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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER EMERGENZA
COVID 19- PER LA FORNITURA DI N. 5 SISTEMI COMPLETI E RELATIVO MATERIALE DI
CONSUMO DEDICATO, PER L’ESTRAZIONE E PREPARAZIONE AL SET-UP DI TEST RT PCR
(TAMPONI) PER COVID-19 NELL’AMBITO DEL PIANO DI AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

FORNITURA, INSTALLAZIONE, RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLA MEDESIMA.
PROPOSTA DI OFFERTA - CIG: 8287602984

CHIARIMENTI AL 04/05/2020
Con riferimento alla gara in oggetto, visti i tempi assai contingentati dettati dal’emergenza, nella
volonta di far fronte alle esigenze del mercato nazionale tenendo conto della capacita produttiva
delle aziende,
si chiede:

1) DOMANDA: se la scadenza per la consegna, l'installazione completa, formazione del personale
e la messa in funzione dei 5 sistemi completi per I'estrazione e preparazione al set-up di test RT
PCR e fissata improrogabilmente per il 29/05/2020 o se sia possibile dilazionare le consegne in un
tempo che vorrete indicarci.

1) RISPOSTA: Il primo sistema completo e la messa in funzione dello stesso ex art. 4 “Servizi
connessi alla fornitura” & improrogabilmente fissato per il giorno 29/05/2020. Per i restanti nr. 4
sistemi completi, si fissa la nuova data di consegna tassativa entro il 12/6/2020. Di conseguenza la
nuova data del 12/06/2020 fissata per la consegna degli ulteriori nr. 4 sistemi completi, sostituisce
ove presente negli atti di gara la data del 29/05/2020 riferita nello specifico ai sistemi: es: nel
modello Allegato 3 M/P01/02 manutenzione in garanzia, nellart. ART. 10 - ESECUZIONE DEL
CONTRATTO, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA, ecc.... Fermo restando che per
il primo sistema la data & confermata in 29/05/2020

2) DOMANDA: se la consegna del materiale di consumo dedicato possa essere scaglionato in piu
consegne nellarco temporale di ciascun mese, garantendo i fabbisogni specifici di ciascun
laboratorio di destinazione.

2) RISPOSTA: Si le consegne dei consumabili possono essere concordate coi singoli laboratori,
fermo restando che la prima fornitura deve essere garantita nei quantitativi previsti per nr. 1 mese
come prescritto da documentazione di gara. Si precisa che le successive forniture devono essere
comunque garantite senza soluzione di continuita con i fabbisogni indicati nella documentazione di
gara. Si confermano le penali relative ai MATERIALI DI CONSUMO, cosi come previste nell'art
10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA.

3)DOMANDA: se, considerata I'onerosita della garanzia full risk da prestare per 36 mesi (per
manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, straordinaria e d’urgenza, verifiche di
sicurezza elettrica periodiche ed aggiornamento tecnologico), considerata la diversa dislocazione
delle macchine, si chiede se sia possibile ridurre la stessa a 12 mesi, pur impegnandosi a fornirla
per altri 2 o piu anni previa nuova contrattualizzazione

3) RISPOSTA: Si conferma che la garanzia full risk & da presentare per 36 mesi.



