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PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO

QUINOUENNALE - CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI=DI 1 SISTEMA DIGITALE

PET/CT WHOLE BODY DI ALTA FASCIA, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA

TECNICA DI TIPO FULL RISK PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 09/10/2024
Rif. Sater Quesito Riferi Risposta
mento
P1400598-24 |In considerazione della complessita delle|Richiest |Si veda comunicazione di “Avviso proroga”
prestazioni poste a base di Gara e della|a P1401479-24.
mancata  risposta  ai  chiarimenti|proroga

tempestivamente formulati dalla scrivente
a far data 24 settembre, € opportuno
evidenziare che tali richieste di
chiarimento erano gia state formulate in
occasione della precedente procedura
avente per oggetto la medesima fornitura
e, in parziale accoglimento dei medesimi
(i.e. la ridefinizione delle basi d’asta e
delle condizioni di fatturazione) codesta
amministrazione si € determinata a

modificare la disciplina di gara e
ripubblicarne i relativi atti.
Cio premesso, muovendo dalla

considerazione che la mancata definizione
degli elementi oggetto dei predetti rilievi,
omettendo di definire in modo trasparente
contestualmente alla ripubblicazione della
procedura tutte le condizioni necessarie
ad assicurare un corretto confronto
competitivo, risulta di ostacolo alla
formulazione di un’offerta adeguata e
coerente con le esigenze di Codesto
Spett.le Ente agendo come fattore
limitativo della concorrenza, riducendo di
fatto il tempo a disposizione del
concorrente per la predisponine della
stessa, si rivolge istanza a Codesta
Spettabile Amministrazione a voler:
- rispondere tempestivamente alle
richieste di chiarimento avanzate dalla
scrivente  ad oggi prive di  riscontro
- concedere una proroga del termine per la
presentazione dell’offerta di almeno 30
giorni rispetto al termine originariamente
previsto per il 22 ottobre 2024.




