



## ***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Acquisti Beni E Servizi***

***Determinazione n. 3136 del 17/10/2024***

---

Oggetto: PNRR - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO DI INTERCENTER  
"TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI 128 SLICE - PNRR" LOTTO 1

INTEGRAZIONE LAVORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI RADIO NEURO. CIG  
MASTER: 9306026797

CUI F02483810392202300045

CIG DERIVATO: B30253DD62

CUP RIMINI RADIOLOGIA NEURO: G94E22000280006

---

**PNRR - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO DI INTERCENTER  
"TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI 128 SLICE - PNRR" LOTTO 1  
INTEGRAZIONE LAVORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI RADIO NEURO. CIG  
MASTER: 9306026797  
CUI F02483810392202300045  
CIG DERIVATO: B30253DD62  
CUP RIMINI RADIOLOGIA NEURO: G94E22000280006**

### **Normativa di riferimento**

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. – "Codice dei contratti pubblici";
- Art.1, comma 449, Legge n. 296/2006 e s.m.i. in cui è stabilita l'obbligatorietà per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, di utilizzare le Convenzioni Quadro stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento;
- Regolamento (UE). 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 – comprensivo del suo Allegato - che in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del sopra citato decreto-legge 6 maggio 2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare:
  - l'art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle "amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR" (di seguito anche "Amministrazioni titolari") i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
  - l'art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come "Soggetti attuatori" i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
  - l'art. 9, comma 1, che prevede che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";
  - l'art 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal decreto in questione, si applicano anche al Piano complementare e ai contratti istituzionali di sviluppo (di seguito anche "CIS") di cui agli articoli 1 e 6, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88;

- l'art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione negoziata finalizzati ad accelerare la realizzazione degli investimenti, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;
- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- Legge 29 giugno 2022, n. 79 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- RGS: Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- RGS: Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41;
- D.Lgs.36 del 31 marzo 2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- Circolare MIT del 13 luglio 2023 «*Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° Luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative*»;
- Legge 10 agosto 2023 n. 103 recante: «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*».
- D.L. 30/12/23 n. 215: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito con L. 23/02/24 n. 18 in particolare art 8 comma 5;
- Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 ad oggetto «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- Circolare MEF del 28 marzo 2024, n.13 ad oggetto «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241».

## **Atti presupposti**

- Deliberazione n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto «Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi»;
- Deliberazione del Direttore generale n. 428 del 22/12/2023 avente ad oggetto «*Aggiornamento della programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2023-2024 di cui alla Deliberazione n. 349 del 24/10/2023*» in cui è presente la presente procedura (CUI F02483810392202300045).

## Motivazioni

- Dato atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si articola in sei Missioni e 16 Componenti e che la missione 6, "Salute", comprende la componente M6.C2 – 1.1. Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero, finanziato da parte dell'Unione Europea – Next Generation EU;
- Richiamata la DGR 219 del 21 febbraio 2022 "PNRR missione 6 salute - assegnazione alle aziende sanitarie ed enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
- Considerata la deliberazione del Direttore Generale dell'Ausl della Romagna del 25/02/2022 nr. 68 ad oggetto "Interventi rientranti nel piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 Salute (M6) componente 1 - (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2. Centrali operative territoriali (COT) strutture e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) - e componente 2 (C2) 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Approvazione";
- Richiamata la DGR 811 del 23 Maggio 2022 ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"
- Ricordato che Intercenter è stata individuata quale Centrale di Committenza per l'avvio delle procedure di gara riservate agli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni finanziati attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

### Richiamati:

- la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- il Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 in relazione al potere di revisione contabile su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
- l'art. 225 Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 8 del D.lgs. 36/2023 recante il nuovo Codice degli Appalti ai sensi del quale "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici (...) finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (...) si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 (...) e, dunque, le disposizioni di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 (art. 48, comma 1, D.L. 77/2021);

Visto il Protocollo d'Intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – sottoscritto tra "Comando Provinciali Guardia di Finanza di Ravenna – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Rimini – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Forlì" e "dall'Azienda Usl della Romagna" (prot. n. 0070197 del 15/03/2023), la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;

### Rilevato che

- Intercenter ha attivato la convenzione quadro per la fornitura di Tomografi computerizzati 128 slice – suddivisa in due lotti distinti aggiudicabili singolarmente - per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, con l'operatore economico Philips spa;
- le condizioni contrattuali, quanto al contenuto economico e giuridico, sono quelle discendenti dall'Accordo Quadro;

Precisato che con determinazione n. 2929 del 28/09/2023 questa stazione appaltante provvede ad aderire alla convenzione Intercenter in oggetto per la strumentazione in parola con ODF PI248355-23 per l'ambito territoriale di Rimini Radiologia Neuro – lotto 1 - con la Ditta Philips Spa, successivamente Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

con determinazione n. 3527 del 17/11/2023 provvede ad aderire alla convenzione suddetta per la quota lavori con ODF PI325199-23;

Considerato che si rende necessario provvedere ad ordinativo integrativo relativo ai lavori indispensabili per il completamento dell'installazione della suddetta attrezzatura e che all'interno dell'offerta dell'AQ in parola, è prevista la possibilità di acquisire detto lavoro;

Precisato che l'ordinativo di fornitura relativo ai lavori per l'installazione dell'apparecchiatura già presente presso l'Ausl della Romagna – ambito di Rimini Radiologia Neuro – è stato emesso, relativamente al lotto 1, per la ditta Philips spa con ODF: PI358191-24 secondo le modalità previste dalla piattaforma “SATER” di Intercenter e sulla base delle comunicazioni in atti, con cui l'U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica chiede di aderire alla convenzione quadro per i lavori in oggetto;

Considerato che le condizioni contrattuali, quanto al contenuto economico e giuridico, sono quelle discendenti dall'Accordo Quadro;

Dato atto che la spesa dell'acquisizione in oggetto è finanziata con i fondi assegnati, con DGR 811 del 23 maggio 2022, all'Ausl della Romagna;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto “*Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento*”;

## DETERMINA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Convenzione accordo quadro attivata da Intercenter, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, per la fornitura di Tomografi computerizzati 128 slice, lotto 1 - Integrazione lavori necessari all'installazione dell'attrezzatura per l'ambito di Rimini Radiologia Neuro, finanziata con fondi PNRR da parte dell'Unione Europea – Next Generation EU e di affidare alla ditta Philips spa la fornitura come segue:

intervento	DESCRIZIONE	CUP	Progetto	Lavori	IVA	CIG MASTER	CIG DERIVATO	DEC
Ammodernamento tecnologico - Alta tecnologia: sostituzione TC Rimini Radiologia (neuro)	Lavori integrativi TC Rimini Radiologia Neuro (INTEGRAZIONE A Det. 3527_17/11/2023 Rimini)	G94E22000280006	11.473,89	66.329,40	5%	9306026797	B30253DD62	Manuel Gattei
			3.027,30	13.044,17	22%			
totale odi			93.874,76					

per un totale complessivo iva esclusa pari ad € 93.874,76 così come esplicitato nell'allegato “Ordinativo di fornitura”;

2. di dare atto che la fornitura dovrà essere eseguita secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nel sopraddeito AQ di Intercenter in accordo con le UU.OO. di questa Azienda, interessate e coinvolte nell'installazione delle attrezzature di cui sopra;

3. di precisare che il relativo contratto si intende stipulato con l'ordinativo di fornitura n. PI358191-24 che si allega - secondo le modalità previste dalla piattaforma “Sater” di Intercenter;

4. di dare atto che la spesa complessiva dell'importo di € 93.874,76 iva esclusa, verrà imputata al conto 102240010 “Attrezzature sanitarie” e che verrà finanziata con i fondi assegnati con DGR 811 del 23 maggio 2022;

5. di precisare, ai fini dell'individuazione della percentuale da applicare all'importo di adesione, ai sensi di quanto previsto alla Tabella B) dell'art. 9 del Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021, che il valore a base d'asta originale della gara svolta dalla Centrale di Committenza INTERCENT-ER è di € 16.289.800,00;

6. di dare conseguentemente atto che l'importo effettivo da accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - nel rispetto delle Linee guida regionali per la definizione delle procedure amministrativo-contabili delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna (prot. n. 2022/0299960/A del 7/11/2022), della nota della Direzione Amministrativa prot. n. 0347896 del 29/12/2022, avente ad oggetto “*Fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ad appalti di lavori, servizi e forniture - Criteri e modalità di accantonamento, valevoli per l'anno 2022 e successive*”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*annualità*” ed in coerenza con il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021 – è lo 0,40 di € 93.874,76 valore economico complessivo dell'importo di adesione, dunque l'importo complessivo di accantonamento al fondo è di € 367,99 da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche (conto GAAC 1753306501) nell'anno 2024, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;

7. di dare atto che il direttore dell'esecuzione dello stipulando contratto è Manuel Gattei dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica, il quale potrà essere coadiuvato da assistenti da lui nominati;

8. di precisare che il DEC deve trasmettere al RUP tutta la documentazione relativa all'esecuzione contrattuale (verbali avvio attività / consegna lavori, nomina del collaudatore / commissione di collaudo; certificati di collaudo /certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ect);

9. di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

10. altresì di essere a conoscenza che ai sensi del Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”;

11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG derivato è il seguente: B30253DD62; CUP RIMINI RADIOLOGIA NEURO: G94E22000280006;

12. di precisare che il Responsabile unico del Procedimento (RUP), individuato in relazione alla presente procedura, ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016, è la dott.ssa Letizia Belli che individua quali propri collaboratori, che lo coadiuveranno nello svolgimento delle funzioni incentivate correlate alla presente procedura, i soggetti assegnati alle equipe di lavoro di cui alla nota del Direttore dell'U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi prot. 2022/0308238/P del 15.11.2022;

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

U. O. Fisica Medica Ed Ingegneria Clinica  
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari

Impronta digitale degli allegati:

5ea7b2d5cba146122773692dc891c31511262d8c

Il Responsabile Del Procedimento  
Letizia Belli

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi  
Avv. Morris Montalti

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi  
Acquisitivi (aree Dei Servizi, Attrezzature  
Sanitarie E Altri Beni Strumentali, Laboratorio E  
Officina Trasfusionale,  
spesa Comune)  
Dott.ssa Paola Baronio

