



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 2017 del 27/06/2024

Oggetto: PNRR M6C1 PNC FASE P2 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER L'ACQUISTO DI "COLONNINE E WALL-BOX DI RICARICA" PER IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA- LOTTO 2 - CUP I83C22000640005 (CUI F02483810392202400016) – CIG DERIVATO: B2438A7A8B.

PNRR M6C1 PNC FASE P2 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER L'ACQUISTO DI "COLONNINE E WALL-BOX DI RICARICA" PER IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA– LOTTO 2 - CUP I83C22000640005 (CUI F02483810392202400016) – CIG DERIVATO: B2438A7A8B.

Atti presupposti

- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici";
- Articolo 1, comma 548, della L. 208/2015, nel quale il legislatore stabilisce che "gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva, delle Centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip s.p.a."
- Comma 449 dell'articolo unico L. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), il quale all'ultimo periodo prevede che: "gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative Convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.";
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (cd. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle "amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR" (di seguito anche "Amministrazioni titolari") i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
 - l'art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come "Soggetti attuatori" i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
 - l'art. 9, comma 1, che prevede che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";
 - l'art 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal decreto in questione, si applicano anche al Piano complementare e ai contratti istituzionali di sviluppo (di seguito anche "CIS") di cui agli articoli 1 e 6, del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 88;
 - l'art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione negoziata finalizzati ad accelerare la realizzazione degli

investimenti, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute;

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza ed in particolare, l'art. 5 che stabilisce che il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» e l'art. 18 in cui si definisce che il Piano per la ripresa e la resilienza deve giustificare il modo in cui garantisce che nessun intervento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»);
- Regolamento (UE). 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 art. 5 comma 7;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ed in particolare: - l'art. 1, comma 2, lettera e), punto 1, che individua tra gli interventi finanziati con le risorse nazionali del PNC il piano di investimenti in materia di "Salute, Ambiente Biodiversità e Clima" che è collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute Health del PNRR "Istituzione del Sistema Nazionale Salute, Ambiente e Clima (SNPS)" come nuovo assetto di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, in linea con l'approccio "One Health", nella più recente evoluzione "Planetary Health";
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante disposizioni in materia di "*Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari*", che individua uno specifico investimento (con una programmazione pluriennale) relativo alla realizzazione del progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)», individuando, altresì, per ciascuno degli investimenti PNC di competenza del Ministero della Salute, obiettivi iniziali, finali e intermedi;
- il Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che istituisce conformemente a quanto pianificato nel PNRR il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS); e che il SNPS, in cooperazione con il SNPA, ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici;
- il Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 con cui sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) quali in particolare Regioni e Province autonome, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della salute;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa

delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il DL 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.”; convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, come modificato dal decreto del MEF del 23/11/2021;
- l'articolo 6 del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR);
- Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e in particolare, le condizioni specifiche di cui all'ALLEGATO III;
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 32 del 30/12/2021, con allegata la “Guida operativa per il rispetto del principio non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, aggiornata con Circolare 33 del 13 ottobre 2022;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;

- RGS: Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- RGS: Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»
- Delibera n. 76 del 11/03/2024 avente ad oggetto: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di snps-snpa a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata finanziata dal piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. - PNC nell'ambito del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima". collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 - salute health del PNRR "Istituzione del sistema nazionale salute, ambiente e clima"
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito in L. 29/04/24 n 56;

Premesso che:

- all'interno del sopracitato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 è stato previsto uno specifico investimento di circa 500 milioni di Euro (con una programmazione pluriennale), relativo alla realizzazione del sistema "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)»;
- in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Ministero della Salute - Direzione Generale della prevenzione sanitaria, l'Accordo ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021;
- l'articolo 1 (Definizioni) del predetto Accordo definisce l'ISS quale Soggetto attuatore dei seguenti interventi del Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima":
 1. Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
 2. Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima;
 3. Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS;
- in data 30 dicembre 2021 (con RPI 02.02.2023.0000088.U) è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - e l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria - l'Accordo operativo per la realizzazione degli investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e

Clima” (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021), in base al quale l’Istituto Superiore di Sanità è individuato Soggetto attuatore dell’intervento del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” inerente al rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata, fase P1;

- la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto (con RPI 01.12.2023.0000807.U) con l’Istituto Superiore di Sanità l’Atto aggiuntivo all’“Accordo operativo fase P1” (di cui al prot. REP RPI 02.02.2023.0000088.U; DGR n. 381 del 13/03/2023: assegnazione di risorse per il PNC priorità 1 pari a complessivi euro 10.375.438,00) che qui si intende integralmente richiamato, che definisce le tipologie di intervento di fase P2, P3 e P4, di competenza della Regione Emilia-Romagna (Allegato 1-bis all’Atto Aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale) e integra le relative risorse finanziarie assegnate per complessivi ulteriori euro 12.497.745,00, e modifica gli artt. 4 (Oggetto e finalità), 9 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo) e 18 (Disposizioni finali) dell’Accordo operativo fase P1 e che prevede per l’attuazione degli interventi di fase P2-P4 (di cui all’Allegato 1 bis del predetto atto aggiuntivo) l’attribuzione a favore della Regione di risorse per un importo massimo di € 12.497.745,00; e per l’attuazione degli interventi di fase P2 l’attribuzione a favore della Regione risorse per un importo massimo € 9.598.710,00;
- la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 2172 del 12 dicembre 2023, recante: *“PNC Assegnazione, concessione e impegno delle risorse PNC “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA’ E CLIMA” in attuazione dell’atto aggiuntivo dell’accordo tra ISS e RER. CUP I83C22000640005 accertamento entrate”* ha:
 - individuato per l’attuazione degli interventi di cui alle fasi P2, P3 e P4 ulteriori strutture del Sistema regionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), così come si evince dal citato Allegato 1- bis dell’Atto Aggiuntivo all’ “Accordo operativo fase P1”, quale sua parte integrante e sostanziale, le risorse inerenti alle fasi P2, P3 e P4;
 - proceduto ad assegnare, concedere ed impegnare alle Strutture del Sistema Regionale di Prevenzione della Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) coinvolte, le risorse inerenti alla fase P2, pari a complessivi euro 9.598.710,00 (IVA inclusa), distinti come segue:

SRPS	Fase P2	Fase P3	Fase P4
Regione Emilia-Romagna - DG Agricoltura Caccia e pesca Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni	786.800,00	0,00	0,00
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (ARPAE)	931.000,00	1.405.785,00	0,00
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"	3.560.000,00	0,00	0,00
AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica	197.050,00	18.765,00	0,00
AUSL di Parma - Dipartimento di Sanità Pubblica	152.025,00	23.495,00	0,00
AUSL di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica	94.800,00	113.125,00	0,00
AUSL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica	292.525,00	38.485,00	0,00
AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica	78.900,00	377.920,00	0,00
AUSL di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica	46.275,00	93.135,00	0,00
AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica	131.025,00	23.495,00	0,00
AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica	431.575,00	124.130,00	0,00
AUSL della Romagna - U.O. Microbiologia	834.205,00	0,00	0,00
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna-Policlinico di Sant'Orsola U.O. di Microbiologia/CRREM	1.743.230,00	0,00	0,00
Fondazione centro ricerche marine	319.300,00	509.800,00	170.900,00
Totale	9.598.710,00	2.728.135,00	170.900,00

-individuato, nonché approvato, gli interventi oggetto del progetto, per le fasi P2, P3 e P4;

Atteso che:

-la Regione Emilia-Romagna rappresenta il Soggetto realizzatore delle linee di intervento per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021), ed è Centro di responsabilità amministrativa ai fini della contrattualizzazione e dei relativi obblighi con il soggetto attuatore ISS;

- l'AUSL della Romagna, Soggetto delegato dalla Regione all'avvio della procedura di affidamento finalizzate alla realizzazione degli intenti si impegna a gestire gli investimenti, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale da parte dell'ISS e si impegna, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione da parte di RER, che a sua volta deve ottenerla dall'ISS e dal Ministero della Salute, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounionale;

- il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o degli obblighi di rendicontazione comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 1 comma 7-bis del decreto-legge 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- in data 24/05/2023 è stato sottoscritto l'Accordo attuativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra Regione Emilia-Romagna e Ausl della Romagna, per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" - CUP: I83C22000640005 – Fase P1 (prot. n. 22/05/2023 0502027.U);

- in data 04/06/2024 è stato sottoscritto l'Accordo Attuativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione Emilia - Romagna e Ausl della Romagna per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). PNC Missione 6 Salute – Componente 1 – Linea d'intervento E.1.1.0 Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP I83C22000640005 – Fase P2 (prot. Ausl della Romagna n. 0156193_del 07_06_24)

-con prot. n. 0288462 del 2.11.2023 è stato individuato quale **Responsabile di progetto** per la fase P2 riguardante i nodi della Sanità Pubblica, la **dott.ssa Raffaella Angelini**, Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica;

- con prot. n. 0338041 del 22.12.2023 è stato individuato **Referente amministrativo** per la rendicontazione/monitoraggio degli interventi per la fase P2 riguardante i nodi della Sanità Pubblica il **Dott. Davide Pirone**, collaboratore amministrativo dell'U.O. Gestione Attività Amministrativa di Sanità Pubblica;

- per la fase P2 è stata fissata la seguente Milestone, pena decadenza dei finanziamenti, mentre per le restanti fasi P3 P4 sono in corso di definizione:

Milestone/Target – Fase P	Descrizione	Data fine prevista
Pubblicazione procedura di gara	Pubblicazione delle gare d'appalto	31/12/2023
Aggiudicazione	Adozione dell'atto di aggiudicazione della procedura di gara	31/03/2024
Stipula del contratto	Sottoscrizione dei singoli contratti	30/06/2024

- Intercenter ha attivato in data 27/05/2024 la Convenzione avente ad oggetto la fornitura di veicoli elettrici "speciali", colonnine e wall-box di ricarica per le Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna, suddivisa in due lotti:

* Lotto 1: veicoli elettrici "speciali"

* Lotto 2: colonnine, wall-box e smart card per la ricarica di veicoli elettrici, specificando che la documentazione di gara è stata redatta conformemente a quanto previsto dal D.L. 77/2021 e alle Linee guida recanti "Misure volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR";

- tale Convenzione, il cui aggiudicatario per il **lotto 2** risulta essere l'OE **DETAS SPA**, ha ad oggetto la fornitura di colonnine, wall-box e smart card per la ricarica di veicoli elettrici per le Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- l'U.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economiche ha dato mandato alla scrivente UO di

procedere in urgenza all'adesione alla Convenzione di cui sopra (Lotto 2) consistente nell'acquisto di: n. 4 colonnine per ricarica di veicoli elettrici e n. 8 smart-card RFID di ultima generazione (prot. 0175052/2024 del 27/06/2024);

- la presente procedura di adesione rientra tra quelle in programmazione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 155 del 20/05/2024 ad oggetto *"Programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2023-2024 di cui alla deliberazione n. 428 del 22/12/2023 – 1° aggiornamento trimestrale, esteso anche al 2025"* cui è stato assegnato il seguente CUI F02483810392202400016;

- atteso che la durata dei contratti che derivano dagli Ordinativi di Fornitura può arrivare fino a 24 mesi;

- precisato che l'intervento oggetto del finanziamento dovrà concludersi entro il 31/12/2026 (termine previsto per tutti gli interventi compresi nel PNRR e nel Fondo Complementare Nazionale, come indicato nella Determinazione n.1856 del 13/06/2023), pena la revoca del finanziamento;

- atteso che l'emissione del suddetto OdF darà origine ad un contratto per la fornitura in oggetto le cui condizioni contrattuali, quanto al contenuto economico e giuridico, sono quelle discendenti dalla Convenzione Intercenter LOTTO 2 "Veicoli elettrici speciali , colonnine e wall-box di ricarica per le Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna".

Dato atto che:

- Si è proceduto a generare sul portale Sater-Intercenter il relativo ordinativo di acquisto e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il relativo CIG derivato risulta: B2438A7A8B (CIG QUADRO: A03A71369E relativo al lotto 2)
- Direttore dell'Esecuzione, che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, è stato individuato dalla U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA RAVENNA - nella persona del dott. Marco Golferà (prot. 0175052/2024 del 27/06/2024);

Precisato che, la spesa inerente la fornitura in oggetto è finanziata con le risorse del PNC assegnate a questa Azienda Sanitaria con DGR n. 2172 del 12/12/2023 e si conferma pertanto l'obbligo di non utilizzare altre fonti finanziarie a carico del bilancio dell'Unione europea, ex art. 9 del Reg. (UE) 2021/240, a copertura del medesimo investimento e dei medesimi costi (c.d. doppio finanziamento);

Dato atto che la spesa dell'acquisizione in oggetto è finanziata con i fondi assegnati con con DGR n. 2172 del 12/12/2023 (Delibera D.G. Ausl Romagna n. 76 del 11/03/2024);

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 257, del 25/07/2023 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento";

Per quanto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate,

- 1) di procedere all'adesione alla Convenzione Intercenter "Veicoli elettrici "speciali" , colonnine e wall-box di ricarica" - **LOTTO 2 - per il Dipartimento di Sanità Pubblica**, nell'ambito dell'intervento di cui **PNRR M6C1 - PNC fase P2** "Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima" strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del PNRR, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (one health)» istituzione del sistema nazionale salute, ambiente e clima (SNPS)". CUP I83C22000640005 (DGR n. 2172 del 12/12/2023 di assegnazione risorse; Delibera D.G. Ausl Romagna n. 76 del 11/03/2024);

Fornitore	Cig Derivato	CUP	Importo OdF
DETAS SPA	B2438A7A8B	I83C22000640005	€ 8.800,00 IVA esclusa

per un totale complessivo di Euro 10.736,00 IVA inclusa;

- 2) conseguentemente di affidare, a seguito di emissione dell'ordinativo di fornitura di cui sopra (della durata di n. 24 mesi), l'acquisto di n. 4 colonnine per ricarica di veicoli elettrici e n. 8 smart-card RFID di ultima generazione all' O.E. **DETAS SPA** (partita IVA: 02917420172 – e-mail: cdurin@detas.com; pec: pec@pec.detas.com);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 8.800,00 oltre IVA 22% , è da registrare sul Coge 0204000020 "Attrezzature specifiche non sanitarie" del Bilancio Economico Preventivo ed è interamente finanziata con le risorse del PNC assegnate a questa Azienda Sanitaria con DGR n. 2172 del 12/12/2023
- 4) di dare atto inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il seguente
Codice Identificativo di Gara (CIG): B2438A7A8B e che il CUP è I83C22000640005;
- 5) di precisare che al fine di ricondurre correttamente le fatture al Progetto PNRR M6C1 - PNC fase P2, nella stesse il fornitore dovrà indicare obbligatoriamente tutte le informazioni precisate nella nota allegata all'OdF (allegato 1) al quale si rimanda interamente e che all'emissione di ogni fattura il fornitore dovrà allegare il modulo "dichiarazione titolare effettivo", anch'esso allegato all'OdF;
- 6) di dare mandato alla Unità Operativa Bilancio e flussi finanziari di procedere ai pagamenti delle fatture inerenti ai contratti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 - così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n.192 precisando che gli stessi avverranno con le modalità stabilite nella Convenzione Intercenter;
- 7) di demandare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e della procedura aziendale PA226, la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti derivanti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dall'affidamento in oggetto, al DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto), individuato nella persona del *dott. Marco Golfera* – UO Igiene e Sanità Pubblica Ravenna, il quale procederà, se del caso, a nominare i propri assistenti e che dovrà trasmettere al RUP tutta la documentazione relativa all'esecuzione contrattuale;

8) di precisare che con nota del Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi prot. n. 0042547/2024 del 15/02/2024 è stato individuato il Responsabile Unico di Progetto per la seguente procedura, , nella persona del dott. Angelantonio Chimienti in servizio presso l'U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL della Romagna;

9) - con la nota sopra citata venivano inoltre individuati gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, per gli effetti di quanto previsto dall'art. 45 del Codice, precisando che la corresponsione degli incentivi è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Codice, dall'emanando regolamento attuativo aziendale e/o di altre istruzioni interne, e comunque limitatamente alle attività tecniche effettivamente svolte connesse all'intervento di cui all'oggetto

;

10) di precisare, ai fini dell'individuazione della percentuale da applicare all'importo di adesione, nelle more dell'adozione dell'emanando regolamento aziendale, ai sensi di quanto previsto alla Tabella B) dell'art. 9 del Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021, che il valore a base d'asta originale della gara svolta dalla Centrale di Committenza INTERCENT-ER (Lotto 2) è di € 143.780,00.

11) di stabilire conseguentemente che l'importo da accantonare, corrispondente allo 1,50% di € 8.800,00 (valore economico complessivo di adesione), è di euro 105,60 di cui euro 26,40 riferito alla quota del 20% di cui al comma 5, dell'art 45, del D.Lgs. 36/2023, da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche (conto GAAC 1753306501), che viene ripartito per competenza interamente per la fase esecutiva nell'anno 2024;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economiche
Dipartimento Di Sanità Pubblica
U. O. Gestione Attività Amministrative Di Sanità Pubblica
Ruolo Medici U.o. Igiene E Sanità Pubblica - Dsp - Area Ravenna
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari
U. O. Programmazione E Controllo Di Gestione

Impronta digitale degli allegati:

eca28d61df4e130c29e82d8123be59cdc2046211

Il Responsabile Del Procedimento
Angelantonio Chimienti

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Avv. Morris Montalti

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi

Acquisitivi (aree Dei Servizi, Attrezzature
Sanitarie E Altri Beni Strumentali, Laboratorio E
Officina Trasfusionale,
spesa Comune)
Dott.ssa Paola Baronio