



U.o. Attivita' Tecniche Rimini

Oggetto: OPERE DI SCAVO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA AREA DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI COMUNITA' (OSCO) DI RIMINI - CUP G94E23000150002. AFFIDAMENTO

OPERE DI SCAVO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA AREA DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI COMUNITA' (OSCO) DI RIMINI - CUP G94E23000150002. AFFIDAMENTO

Richiamata la normativa:

- D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici;

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 07/06/2022 ad oggetto: "MODIFICHE ASSETTO ORGANIZZATIVO AUSL ROMAGNA: RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ TECNICHE ED ISTITUZIONE AREA DIPARTIMENTALE "ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO", con la quale è stata istituita l'Area Dipartimentale denominata "ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO" nonché, tra l'altro, l'Unità Operativa Complessa U.O. ATTIVITA' TECNICHE RIMINI, operativa dal 02/11/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 13/09/2022 ad oggetto: "ATTRIBUZIONE INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "U.O. ATTIVITA' TECNICHE RIMINI", con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della struttura complessa "U.O. Attività Tecniche Rimini", all'Arch. Enrico Sabatini;

Dato atto che, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Comunità di Rimini in area contigua al polo ospedaliero di Rimini ed al padiglione Ovidio:

- i sondaggi effettuati nell'ambito delle valutazioni preventive di interesse archeologico ed i successivi approfondimenti effettuati tramite trincee esplorative, hanno evidenziato la presenza di suoli antropizzati, con il conseguente passaggio del grado di rischio dell'area, da basso a medio,
- si è riscontrata una potenziale interferenza delle opere di fondazione previste nel progetto di realizzazione dell'OsCo (o di eventuali altre infrastrutture) con i possibili ritrovamenti rinvenibili nel sito archeologico;
- al fine di ridurre il più possibile le tempistiche e poter proseguire con le restanti attività di progettazione ed esecuzione dell'intervento di realizzazione dell'OSCO, si è resa necessaria l'esecuzione, urgente, di ulteriori opere di scavo consistenti nello sbancamento totale dell'area di sedime del fabbricato fino alla profondità del rinvenimento archeologico rilevato con i precedenti saggi esplorativi, al fine di completare, presso l'area in argomento, l'indagine archeologica in corso, effettuata secondo le indicazioni fornite dalla soprintendenza ai beni archeologici;

Considerato che:

- dal Computo Metrico Estimativo si rileva un importo presunto complessivo delle opere pari ad € 137.531,63 escluso IVA ed esclusi oneri della sicurezza i quali vengono stimati in € 4.126,00 per un importo presunto complessivo delle opere pari ad € 141.657,63;
- la suddetta quantificazione consente – ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 - di procedere all'affidamento diretto dei lavori in quanto di importo inferiore ai 150.000 euro;

Dato atto che, è stata interpellata la Società CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. (in breve C.T.R.), con sede in Via Cella Raibano 13, Misano Adriatico - Partita IVA / CF 00549240406 – impresa con esperienza pregressa ed elevata affidabilità, per richiedere la disponibilità ad eseguire, nei tempi richiesti, le opere di cui sopra;

Preso atto della disponibilità manifestata dalla società C.T.R. ad eseguire le opere in argomento per l'importo complessivo di € 132.332,93 esclusi € 4.126,0 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, per un totale di € 136.458,93 entro le tempistiche richieste dal RUP, che rispettano, altresì, le tempistiche necessarie per poter attivare i progetti previsti dal PNRR/PNC, concedendo dunque uno sconto del 3,78%;

Visto quanto sopra, è stata avviata, trattativa diretta sulla piattaforma regionale SATER di IntercentER – come da Registro di Sistema PI377322-23 del 18/12/2023, invitando, con nota prot.2023/0331036/P del 15/12/2023, la società C.T.R. a presentare offerta, sulla base delle condizioni ivi pubblicate e richiedendo la trasmissione della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente, oltre all'offerta economica, il cui modello è presente a portale, entro il 20/12/2023 alle ore 13:00:

- Lettera Invito,
- Modulo dichiarazioni sostitutive amministrative
- Patto di integrità
- Modulo tracciabilità dei flussi finanziari
- Scheda fornitore
- DGUE Documento di gara unico europeo;
- Passoe/FVOE
- Capitolato Speciale d'appalto
- Elaborati Tecnici

Considerato che:

- entro la data prescritta, è pervenuta, sulla piattaforma telematica SATER, l'offerta registro di sistema PI379859-23 del 20/12/2023, con la quale la società C.T.R. conferma lo sconto del 3,78%;
- in data 02/01/2024 con nota trasmessa via mail ed acquisita agli atti con Prot. 0002505/2024 del 08/01/2024, la società C.T.R. comunica, ai fini di quanto previsto all'art. 8 A) della lettera invito relativamente al deposito cauzionale definitivo, di concedere un'ulteriore ribasso dello 0,5%, per un ribasso complessivo del 4,28%;

Preso atto della regolarità e della congruità dell'offerta presentata, in relazione alle lavorazioni richieste, alla disponibilità e alle tempistiche di espletamento e alle quotazioni di mercato per lavorazioni simili;

Ritenuto di affidare alla società CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. (in breve C.T.R.), con sede in Via Cella Raibano 13, Misano Adriatico - Partita IVA / CF 00549240406, le seguenti opere così come sommariamente descritte all'art. A2 del CSA:

- scavo con escavatore effettuato con particolare cautela in presenza di tracce archeologiche, compreso trasporto terra in fregio allo scavo o entro l'area di cantiere, compresa la profilatura delle pareti a gradoni a norma di sicurezza. "Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, compreso il reinterro, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote di terreno preesistente ed il costipamento. Compreso scavo cauto anche fino al raggiungimento di quota meno m. 3,80 in caso si ritrovamenti. Compreso oneri della sicurezza;
- nolo a caldo del mezzo meccanico;
- scavo e reinterro dei sondaggi con terreno di risulta, accatastato in cantiere, diviso per tipologia di terreno;
- operaio a supporto degli archeologi;
- il trasporto del mezzo meccanico;
- recinzioni provvisorie trincee;
- oltre a quanto tutto necessario per dare il lavoro finito.

per l'importo complessivo di € 135.771,28, IVA esclusa, al netto dello sconto del 4,28% comprensivo degli oneri della sicurezza;

Precisato che l'esecuzione di quanto oggetto del presente provvedimento sarà disciplinata dai patti e condizioni previsti nella documentazione di gara e da quanto previsto in tutta la restante documentazione trasmessa all'operatore economico sulla piattaforma SATER (Registro di Sistema PI377322-23 del 18/12/2023);

Dato, altresì, atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/202, è individuato nell'Ing. Laura Carlini dipendente presso l'U.O. Attività Tecniche Rimini;
- il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 36/202 è individuato nell'Arch. Sandra Fantoni;
- sono state espletate, attraverso FVOE, le verifiche inerenti alle dichiarazioni di assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 rilasciate dall'aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta;
- è stato necessario avviare i lavori in via d'urgenza in quanto propedeutici al completamento della progettazione e realizzazione dell'intervento PNRR Nuovo Ospedale di Comunità di Rimini, il quale, in mancanza dell'immediato avvio dei lavori oggetto del presente atto, potrebbe non terminare entro i tempi previsti dal PNRR/PNC con conseguente perdita dei relativi finanziamenti;
- è stato verificato altresì il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo;
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG **A033D4133Fe** che la Società dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 7;
- il pagamento verrà effettuato ai sensi della vigente normativa, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione ed esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Rilevato che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, pari ad € 135.771,28, IVA esclusa di cui oneri della sicurezza pari ad € 4.126,00, risulta finanziata con risorse aziendali/regionali e che l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco delle opere urgenti e indifferibili 2023 di cui alla nota del Direttore Generale Prot. 2023/0287859/P del 31/10/2023;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali nonché la compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso, da parte del Responsabile del procedimento che sottoscrive in calce;

Vista la deliberazione n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento";

Vista la nota Prot. N. 0009577/P del 13/01/2023 ad oggetto "Nomina sostituti U.O. Attività Tecniche Ravenna, U.O. Attività Tecniche Forlì – Cesena e U.O. Attività Tecniche Rimini" con la quale il Direttore della U.O. Attività Tecniche Rimini ha designato quale suo sostituto, in caso di assenza, l'ing. Paolo Bianco

D E T E R M I N A

1. Di approvare l'esito della procedura per l'affidamento di OPERE DI SCAVO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA AREA DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI COMUNITA' (OSCO) DI RIMINI, recepandone integralmente i contenuti, come risultanti dalla procedura SATER Registro di Sistema PI377322-23 del 18/12/2023;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 50 (procedure per l'affidamento) comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti", l'esecuzione delle opere di scavo in oggetto e specificare in narrativa, alla Società CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. (in breve C.T.R.), con sede in Via Cella Raibano 13, Misano Adriatico - Partita IVA / CF 00549240406, per una spesa complessiva pari ad € 135.771,28, IVA esclusa, al netto dello sconto complessivo del 4,28%, di cui oneri della sicurezza pari ad € 4.126,00;
3. Di precisare che le lavorazioni oggetto del presente provvedimento, saranno contabilizzate a misura, come previsto nella documentazione di gara e dovranno essere svolte secondo le

tempistiche previste dalla documentazione di gara e comunque in coordinamento con il RUP/DL;

4. Di dare atto che i lavori sono stati avviati in via d'urgenza in quanto propedeutici al completamento della progettazione e realizzazione dell'intervento PNRR "Nuovo Ospedale di Comunità di Rimini", il quale, in mancanza dell'immediato avvio dei lavori oggetto del presente atto, potrebbe non terminare entro i tempi previsti dal PNRR/PNC con conseguente perdita dei relativi finanziamenti;
5. Di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 163/2010 e s.m.i. all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG **A033D4133F** e che la Società dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 7;
6. Di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice è individuato nell'Ing. Laura Carlini dipendente presso l'U.O. Attività Tecniche Rimini;
 - il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 36/2023, è individuato nell'Arch. Sandra Fantoni dipendente presso l'U.O. Attività Tecniche Cesena;
7. Di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, pari ad € 135.771,28, IVA esclusa, al netto dello sconto complessivo del 4,28%, di cui oneri della sicurezza pari ad € 4.126,00, risulta finanziata con risorse aziendali/regionali e che l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco delle opere urgenti e indifferibili 2023 di cui alla nota del Direttore Generale Prot. 2023/0287859/P del 31/10/2023;
8. Di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

U. O. Attivita' Tecniche Forli' - Cesena
U. O. Attivita' Tecniche Ravenna
U. O. Attivita' Tecniche Rimini
S. S. D. Gestione Amministrativa Attivita' Tecniche E Patrimonio

Impronta digitale degli allegati:

Nessun allegato

Il Responsabile Del Procedimento
Laura Carlini

Ing. Bianco Paolo U. O. Attivita' Tecniche
Rimini
Per il Direttore