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Oggetto:

Fornitura suddivisa in 3 lotti per l’acquisto di n°1 Tomografo a Risonanza Magnetica, n°1 Apparecchio per anestesia amagnetico, n°1 Sistema di monitoraggio amagnetico, da installarsi presso il nuovo sito di RMN dell’U.O. Radiologia di Forlì - Ospedale “MORGAGNI-PIERANTONI”

	Descrizione 
	Unità di misura
	Quantità totale
	Prezzo unitario in Euro
	Totale in Euro()

	Riunione di coordinamento e cooperazione secondo indicazioni fornite dal DEC in fase esecutiva (n. presenti x n. ore x n. incontri previsti)
	4 incontri (*) di 3 ore ciascuno per 3 operatori del Fornitore, con 8 operatori  della Committenza(**), 2 operatori della ditta affidataria delle opere edili ed impiantistiche (questi ultimi non vengono  non qui contabilizzati)
	36 ore
	51,65 
	1.859,4 

	Segnalazione di lavoro di posizionamento camion/autoarticolati e relativa sosta con n. 1 moviere con  bandierine o palette segnaletiche (incluse nel prezzo stimato)
	ora
	4 ore
	30,57 
	122,28 

	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro (sosta camion, area di costruzione tubo del Quench) realizzata con colonnine in plastica bicolore altezza cm. 90 con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore compreso montaggio smontaggio e allontanamento a fine attività
	metro
	400
	2,68
	1.072,00

	Nastro segnaletico per delimitazione zona di lavoro, percorsi obbligati aree inaccessibili ecc. di colore bianco/rosso fornito e posto in opera compreso ogni onere
	metro
	100
	0,35
	35,00

	Costo noleggio/die cartellonistica di sicurezza in plastica o pvc rigido da impiegare all'interno e all'esterno della struttura indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, compresi di sostegni, misurati per la durata delle fasi di utilizzo:
· area di sosta dell’automezzo
· area di transito delle attrezzature oggetto del contratto e del personale tecnico del Fornitore
· area di delimitazione dell’attività del Fornitore
· area esterna per la costruzione del tubo di Quench
	Num. cartelli [dimensioni 100 x 140 cm ]  x gg

Fase di carico/scarico in esterno: 3c. x4gg 
	3 cartelli x 4 gg 
	0,15 
	1,8

	· 
	Num. cartelli [dimensioni 50 x70 cm]    x gg

Fase 1:
interno ai locali: 2c. x15gg

Fase 2:
interno ai locali: 2c. x30gg

tubo di quench: 3c. x10gg 

	7 cartelli x 55 gg
	0,10 
	38,5

	
	
	Totale complessivo
Iva esclusa
	3128,98 €



() il riferimento per i prezzi del presente listino è la Determina del Direttore della U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Ausl della Romagna n. 2129 del 02/08/2017, con oggetto “Approvazione dei listini aziendali delle principali lavorazioni edili ed impiantistiche”.

 (*) n. 4 incontri:
· 1 incontro all’aggiudicazione  per la definizione delle modalità di disinstallazione  della RMN da dismettere,
· 1 incontro prima dell’inizio lavori del cantiere per il rifacimento del layout dei locali attigui alle RMN,
· 1 incontro di coordinamento  all’atto della consegna dell’ area lavori per l’installazione della RMN,
· 1 incontro di coordinamento  all’atto del collaudo di installazione.

(**) 8 operatori della Committenza: DEC del contratto, Esperto della sicurezza del sito di RM, Resp.le medico del sito di RM, Direttore Medico di Presidio, Addetto SPP, 3 tecnici dell’U.O. Manutenzione immobili ed impianti (edile, elettrico, termoidraulico).
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