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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 

Via De Gasperi, 8 – 48100 RAVENNA 

CONTRATTO APPLICATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO DI 

DURATA TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 

54 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI SUGLI IMMOBILI 

DI PROPRIETA’ O  IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL 

DELLA ROMAGNA– AMBITO TERRITORIALE DI ………….. 

 

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA DA VALERE AD OGNI EFFETTO 

DI LEGGE 

TRA 

L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (qui di seguito denominata “Stazione 

Appaltante”), con sede legale in Via de Gasperi, n. 8 – RAVENNA  Codice  Fiscale  

e  Partita  IVA  02483810392,  rappresentata  nel  presente atto dal Dott. Arch. 

Enrico Sabatini nato a Pesaro il 08/04/1965 che interviene nel presente atto in  

qualità di Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Azienda USL 

della Romagnai a ciò autorizzato in forza della Deliberazione del D.G.  n. 342 del 

20/09/2018 ad oggetto: “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna 

di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”; 

E 

Il CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO “CIRO MENOTTI”- CCM soc.coop. per azioni, con sede in Via Pier 

Traversari,63 - Ravenna C.F./P.  IVA 00966060378, capogruppo mandataria del 
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Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra essa medesima e le seguenti 

imprese mandanti: 

- impresa EUROIMPIANTI  S.p.A. con sede legale in S.A. per Alessandria n. 6/A – 

TORTONA  C.F.   e P.IVA 04216500019 

- impresa ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE soc coop. Via Salara Statale 

35/G loc. Castiglione di Cervia  codice fiscale  e partita IVA  00962750394,  

giusto mandato speciale con rappresentanza in data 28/08/2018 a firma del Notaio Ira 

Bugani Notaio in Ravenna, registrato  a Ravenna il 29/08/2018 al n. 5372 serie 15, 

conferito alla Capogruppo e per essa al suo legale rappresentante, rappresentato nel 

presente atto da……………….., nato a …………….. il ………………..  che  

interviene ed agisce in qualità di ………………………….della mandataria 

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO 

“CIRO MENOTTI”- CCM  soc.coop. per azioni; 

PREMESSO: 

- che in data 09/10/2018 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro di durata triennale 

con il sopraindicato Appaltatore per la regolamentazione dei contratti basati sul 

predetto accordo quadro che verranno stipulati per l’esecuzione di lavori agli 

immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo all’Azienda USL di Romagna; 

- Che l’appaltatore  ha offerto il ribasso del 20%  che sarà applicato a tutte le voci 

prezzo degli elenchi prezzi unitari contrattuali, ad eccezione dei prezzi contenuti 

nell’EPU SIC. (art. 36, comma 3, CSA); 

- Ai sensi e per gli effetti  del D.lgs 159/2011 s.m.i. ai fini della stipula 

dell’Accordo quadro di cui al precedente punto si è proceduto a richiedere le 

informazioni prefettizie antimafia di cui all’art.84 comma 3 del succitato Decreto  nei 

confronti delle Imprese componenti il RTI aggiudicatario e delle Imprese consorziate 
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esecutrici; si dà atto che non risultino sussistere impedimenti all'assunzione del 

presente rapporto contrattuale  per quanto precisato all’art. 15 del succitato Accordo 

quadro, procedendo in assenza  delle  informazioni prefettizie relative alla Società 

EUROIMPIANTI,  ai sensi dell’art. 92 comma 3 dlgs 159/2011 smi, per cui il 

presente contratto si intende sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di 

rilascio di informazione antimafia interdittiva; 

- l’Appaltatore ha prestato a garanzia  delle obbligazioni contrattuali assunte con la 

stipula dell’Accordo quadro e dei contratti applicativi da esso discendenti, 

apposita garanzia fideiussoria a titolo di cauzione  definitiva, ai sensi dell’art.103 

del Codice,  come meglio precisato all’art. 10 dell’Accordo quadro,  

- l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103,comma 7, del Codice ha stipulato una 

polizza assicurativa unica specifica per l’Accordo quadro e relativi contratti 

applicativi a copertura dei rischi di esecuzione, da qualunque causa determinati, 

che occorrano alle opere e impianti  in costruzione con estensione anche alle 

preesistenze, comprendente anche un’assicurazione di responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, come meglio precisato 

all’art. 10 dell’Accordo quadro.  

- Con Determinazione del Direttore dell’U.O. Manutenzione e Gestione immobili e 

impianti n. ………………. del ………………., si è  disposto l’affidamento del  

presente contratto applicativo per l’importo di € ……………………. di cui € 

……………….per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alberto Pieri; 

- Il Direttore dei lavori è…. 

- che  per  quanto  non  regolamentato  dal  presente  contratto  si  rimanda  ai 

contenuti dell’accordo quadro; 
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- Nel seguito si intende: 

Codice: D.lgs 18/0472016 n. 50 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”  

RG o Regolamento: DPR 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2007/17/CE e 2004/18/CE>> 

R.U.P.: Responsabile  del procedimento 

C.S.A.: Capitolato Speciale d’Appalto  

DURC: Documento unico di regolarità contributiva 

RTI: Raggruppamento temporaneo d’imprese 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO QUALE PARTE INTEGRANTE E 

SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO SI CONVIENE E SI STIPULA 

QUANTO SEGUE 

Art. 1 – OGGETTO  

- L’Azienda USL della Romagna, mediante la sottoscrizione del presente contratto 

applicativo, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzioni delle  prestazioni di cui all’art. 3 comma 3 e 4 del CSA, agli immobili 

di proprietà o in uso a qualsiasi titolo all’Azienda USL della Romagna – Ambito 

Territoriale di  ………… annualità 2018-2019. 

Le sedi  aziendali afferenti all’ambito territoriale del presente contratto sono quelle 

elencate nel documento di contratto denominato “Elenco Edifici” nella sezione 

“ambito territoriale di …………….. e ambito territoriale di……………………” 

 I lavori oggetto del presente contratto applicativo  potranno riguardare precisamente: 

a. l’esecuzione di manutenzione a richiesta; 

b. l’esecuzione di prestazioni integrative; 
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c. l’esecuzione di manutenzioni a canone. 

secondo le specifiche indicate nel CSA cui si rinvia.(artt. 2 e 3,comma 3 e 4) 

Inoltre  nei casi previsti dalla normativa sui contratti pubblici, se la Stazione 

Appaltante lo richiede, l’appaltatore dovrà eseguire anche la progettazione, ivi 

compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione. I soggetti che 

svolgeranno le attività di progettazione, compreso il coordinamento della sicurezza, 

dovranno possedere i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti n. 263/2016 e possedere adeguata competenza in relazione alla 

prestazione richiesta che sarà valutata dalla Stazione appaltante.  

La puntuale definizione delle attività da eseguire sarà dettagliata nei singoli OdL che 

saranno emessi,  non essendo del tutto programmabili e prevedibili. 

Art. 2 – DOCUMENTI  FACENTI  PARTE DEL CONTRATTO  

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e inderogabile  delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai 

sottoelencati documenti che sono parte integrante  del presente contratto applicativo, 

ancorchè  non materialmente allegati al presente contratto ma depositati agli atti della 

stazione appaltante e sottoscritti dalle parti,  ivi comprese le proposte migliorative 

presentate dall’Appaltatore in sede di gara anch’esse costituenti parte integrale e 

sostanziale del presente contratto d’appalto e come tali soggette alla verifica della 

corretta esecuzione e all’applicazione delle penali contrattuali : 

� l’Accordo quadro stipulato in data 09/10/2018 e i documenti in esso richiamati e 

conservati in atti (art. 2 dell’Accordo quadro)  

� il piano di sicurezza e coordinamento  di cui  all’art. 100 del D.lgs 81/2006; 

Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato generale d’appalto 

per le disposizioni ancora vigenti, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti e 
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comunque applicabili in materia di lavori pubblici. 

Art. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO  

Il contratto è stipulato a misura ai sensi  dell’articolo 3, lett. eeeee) del Dlgs 50/2016 

e s.m.i.  L'importo massimo delle prestazioni da rendere nell’ambito del  presente 

contratto applicativo ammonta  a €………..…..  inclusi gli oneri per la sicurezza pari 

a €                ……………, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 20% che 

si intende applicato a tutti i prezzi unitari di cui ai prezziari indicati all’art 36, comma 

1 del CSA, ad eccezione dell’EPU-SIC, costituenti gli elenchi prezzi contrattuali, 

senza decurtazione dall’importo complessivo stimato di cui sopra. 

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO APPLICATIVO 

La durata del presente contratto applicativo decorre dalla data del verbale di 

consegna dei lavori e avrà termine il 31/12/2019 salvo esaurimento anticipato 

dell’importo di affidamento di cui al  precedente art. 3.  

ARTICOLO 5 -DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE 

NOTIFICHE ALL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA 

DELL’APPALTATORE  

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via Pier Traversari,63 – 

Ravenna. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal  presente contratto applicativo sono fatte dal direttore 

dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 

propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta 

nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di 

cui sopra, anche tramite utilizzo Posta Elettronica Certificata: 

ciromenotti@legalmail.it 
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Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 145/2000 i pagamenti a favore 

dell’Appaltatore saranno effettuati per il tramite della Tesoreria aziendale - previa 

emissione di fattura intestata a: Azienda USL della Romagna- Via de Gasperi,8 - 

48121 Ravenna, CF e PIVA 02483810392 con le modalità di cui  all’art. 10 del 

presente contratto cui si rinvia. 

5. L’Appaltatore conduce i lavori personalmente. 

Oppure 

5. L’ Appaltatore non conduce i lavori personalmente, e, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 

145/2000, conferisce mandato con rappresentanza a  …………………….., come da 

procura notarile a firma del Notaio ……………………….in data ………. depositata 

agli atti della Stazione Appaltante. 

L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 

Art. 6 – NORME DI SICUREZZA  

In conformità all’art. 51 del CSA è stato redatto il piano di sicurezza e 

coordinamento (PSC), che è parte  integrante del presente contratto applicativo.                                                    

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro di ciascuna impresa 

esecutrice deve consultare preventivamente il proprio rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS) e fornire chiarimenti sul contenuto del PSC; ciascuna impresa 

ha la facoltà di formulare proposte di integrazione al documento che potranno essere 

accettate o respinte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e 

che non  possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti . 

Ogni impresa esecutrice, tenuto conto dei lavori che deve eseguire, trasmette il 

proprio piano operativo di sicurezza (POS) all’impresa affidataria individuata; il POS 

deve essere specifico e deve obbligatoriamente contenere tutti i dati richiamati negli 

articoli  17 e 18  del D.lgs. n. 81/2008. 
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La ditta affidataria, previa verifica della congruenza del documento rispetto al 

proprio POS (art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008), lo trasmette al CSE; i lavori potranno 

avere inizio solo dopo l’esito positivo della verifica da parte del CSE e non oltre 15 

gg dalla ricezione.  

Si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 50-54 del CSA. 

Art. 7 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI – TERMINE PER L’ULTIMAZIONE.  

In conformità all’art. 19 del CSA allegato quale parte integrante all’accordo quadro 

sottoscritto in data  cui si rinvia, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del 

contratto applicativo, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da 

effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 

dell’Appaltatore. 

Le prestazioni oggetto del presente contratto applicativo  saranno disposte attraverso 

successivi Ordini di Lavoro (OdL) che indicheranno i  tempi di ultimazione dei 

lavori definiti dalla stazione appaltante in base a quanto previsto alll’art. 19 del CSA.  

In ogni caso dovranno essere esplicitamente definite con il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione le modalità di cantieramento e di movimentazione dei 

mezzi d’opera tenendo in conto le eventuali esigenze illustrate dal responsabile della 

struttura sanitaria ed in ogni caso dovranno essere lasciati liberi i percorsi di servizio 

liberi e totalmente agibili gli accessi al fabbricato e le zone sicure adibite 

all’evacuazione degli utenti. 

Art. 8 – PENALI 

 La violazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto applicativo, 

nell’accordo quadro, nel CSA e negli ulteriori documenti progettuali, comporterà 

l’applicazione delle penali riportate nell’art. 25 del CSA, da contabilizzarsi di norma 

in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi 
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della violazione. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci percento) 

dell’importo del presente contratto applicativo, pena la risoluzione del medesimo ed 

eventualmente, a discrezione della stazione appaltante, dell’Accordo quadro. 

Art. 9  – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni indicate 

all’art. 36 del CSA. La valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto avverrà 

secondo quanto previsto dall’art. 38 del C.S.A. 

Art. 10 –LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI – RITARDO NEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 35,comma 18, Dlgs 50/2016 è prevista la corresponsione a favore 

dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale da erogare 

entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

L’erogazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria con le  

modalità previste al suddetto art. 35; il termine previsto per l’erogazione decorrerà 

dalla presentazione della suddetta garanzia. L’anticipazione verrà compensata come 

previsto dall’art. 40 del CSA.  

I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabiliti negli artt. 40 e 41 

del CSA cui si rinvia.  

Si dà atto che il primo SAL maturerà alla scadenza del  trimestre Ottobre-Dicembre. 

In conformità all’art 41 del CSA, il conto finale dei lavori per il presente contratto 

applicativo sarà redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori, accertata con 

apposito verbale.  

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o degli acconti e della 

rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel presente contratto,per causa imputabile 

alla Stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella 
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misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 42 del CSA. 

Si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi 

comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile. 

Art. 11– FATTURAZIONE  

I corrispettivi dell’appalto saranno fatturati separatamente dalle imprese costituenti il 

RTI pro quota, sulla base delle loro attribuzioni e delle prestazioni di rispettiva 

competenza e la mandataria provvederà all’incasso, salvo diversa indicazione della 

impresa capogruppo. 

L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, 

così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto tutte le fatture 

devono essere emesse nel rispetto delle  disposizioni previste dalla citata normativa. 

Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", 

così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della 

Romagna provvede al pagamento della fattura al netto dell'IVA, procedendo 

successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura. 

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale 

della Romagna - Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) - 

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 e dovranno riportare il codice CIG e CUP 

(ove previsto) indicato al successivo art. 20. Le fatture devono essere trasmesse 

all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di 

interscambio (SDI) facendo riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio per 

l’Azienda USL della Romagna: 0L06J9 

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle 

fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.  

Art. 12 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  
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Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dall’Accordo quadro, dal 

presente contratto applicativo, dal C.S.A.,  nonché quelli a lui imposti dalle vigenti 

norme. Al riguardo si richiama quanto previsto nel C.S.A. (artt. 58-62). 

Art. 13 – SUBAPPALTO 

 Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del 

Codice, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono 

essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti 

dalle leggi vigenti. Si rinvia alle prescrizioni di cui agli artt. 46-48 del CSA. 

Le istanze di subappalto e  le comunicazioni di sub-contratto di cui all’art. 

105,comma 2, del Codice dovranno essere sottoscritte e trasmesse dall’Impresa 

capogruppo o dal rappresentante dell’appaltatore, quale individuato all’art. 4; la 

stessa dovrà altresì vistare il contratto di subappalto qualora concluso dalle imprese 

esecutrici e, a garanzia della competenza di coordinamento individuata all’art. 105, 

comma 17, del D.Lgs. 50/2016 i piani di sicurezza dei subappaltatori-subcontraenti . 

 La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta 

eccezione per le fattispecie previste all’art. 105,comma 13 del Codice; si rinvia a 

quanto previsto all’art. 48  del CSA. 

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBENTRO  

Il presente contratto applicativo non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subentro 

di un nuovo operatore economico è ammesso alle condizioni di cui all’art. 106 

comma 1 lett. d) n. 2 del Codice.  

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO  

Si rinvia alle disposizioni dell’art. 14 del CSA.  

Art. 16 – COLLAUDO  

 I lavori di cui al presente contratto applicativo sono soggetti a collaudo secondo le 
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norme dell’art. della Parte II, Titolo X del DPR 207/2010. Si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 44  del CSA. 

Art. 17 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI  

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. Pertanto i prezzi degli elenchi prezzi contrattuali 

resteranno fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, 

né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata 

dell’accordo quadro. 

Art. 18 – CONTROVERSIE  

Le parti riconoscono ed accettano che tutte le controversie derivanti dall’esecuzione 

del presente contratto applicativo, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno devolute 

al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale di cui all’art.209 del 

Codice. Foro competente in via esclusiva sarà quello territoriale di RAVENNA. 

Le contestazioni e maggiori richieste economiche dell’appaltatore dovranno essere 

obbligatoriamente formulate con apposite riserve in contabilità, nei modi e termini 

stabiliti dagli artt. 190 e 191 del R.G., a pena di decadenza delle proprie pretese. 

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo 

anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della 

Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori ordinati, 

invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei 

lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni 

che potessero derivare alla Stazione Appaltante. 

Art. 19 – SPESE DI CONTRATTO – IMPOSTE – TASSE E TRATTAMENTO 

FISCALE  
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Tutte le spese del presente contratto applicativo, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria, ecc.) ivi comprese le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione 

del collaudo provvisorio sono a totale carico dell'appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, conseguentemente il presente contratto è soggetto in 

caso di registrazione all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico 

dell’Appaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico 

della stazione appaltante. 

Art. 20 – TRACCIABILITA’ DEI  FLUSSI FINANZIARI  

 L’Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Tutti i 

movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni.  

Si dà atto che l’Appaltatore ha comunicato in data 27/08/2018  acquisita agli atti con 

prot. 0217372 del 28/08/2018, a cui si rinvia,  gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonchè le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente. 

In caso di variazioni nel corso di vigenza del presente accordo, dei dati riferiti ai 

conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è 

tenuto a comunicare all’Azienda USL i nuovi conti correnti dedicati o le generalità e 

il codice fiscale dei nuovi delegati. 

L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 
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subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Al fine di 

consentire alla Stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica previsto 

dall’art 3, comma 9, L.136/2010, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione 

appaltante, copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di 

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. L. 

136/2010 smi. oppure apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le 

formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta 

assunzione degli obblighi di tracciabilità. L’Appaltatore che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente l’Azienda USL e la Prefettura territorialmente competente. Il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge n. 163/2010 e s.m.i. il CIG (derivato) e il CUP relativi al 

presente affidamento sono i seguenti: …………………………………………….. 

 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui 

all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 

Art. 21 – RICHIAMO ALLA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., e, il regolamento 



 

 

15  

generale (DPR 207/2010), nonché il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 

19/4/2000 n. 145 relativamente alle disposizioni non abrogate. Si rinvia all’art. 11 

CSA. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per l’Azienda USL della Romagna                            per l’Appaltatore 

_____________________________  _____________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., l’Appaltatore riconosce e 

dichiara che il contratto di accordo quadro in oggetto è stato attentamente analizzato 

e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, 

l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti ; in 

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 

elencate : 

Art. 2  Documenti facenti parte del contratto, Art 6  Norme di sicurezza, Art. 7  

Consegna e inizio lavori – termine per l’ultimazione, Art 8  Penali,  Art 10  

Liquidazione corrispettivi – ritardato pagamento,  Art.11 Fatturazione, Art. 12 Oneri 

a carico dell’Appaltatore, Art. 13 Subappalto, Art. 15 Risoluzione del contratto – 

recesso, Art 17 Invariabilità dei prezzi, Art 18 Controversie  del presente contratto 

applicativo. 

Art. 3 (Oggetto dell’AQ), Art. 5 ( Importo dell’AQ),  Art. 8 (Modalità di utilizzo 

dell’accordo quadro), Art. 10 (Variazione dei Prezzi) Art. 14 (Risoluzione e recesso), 

art 16 (Oggetto del contratto applicativo), Art. 18 (Tempi per la preventivazione, la 

valutazione del progetto e la redazione del progetto), Art. 21 (Inderogabilità dei 

termini di esecuzione) Art. 25 (Penali ed esecuzione in danno), Art. 26 (Disposizioni 

e cautele particolari in relazione alle attività sanitarie), Art. 27 (Organizzazione del 
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personale) Art. 29 (Direttore tecnico di cantiere) Art. 30 (Manutenzioni a canone), 

Art. 31 (Pronta disponibilità e pronto intervento), Art. 32(Servizi e attività di 

supporto gestionale) Art. 36 (Contabilità dei lavori), Art. 37(Norme generali su 

materiali e componenti), Art. 39 (Variazioni ai lavori – nuovi prezzi), Art. 40 

(Anticipazione e pagamenti in acconto), Art. 41 (Conto finale -Termini di pagamento 

della rata a saldo) Art. 42 (Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo), 

Art. 44 (Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione) Art. 

48 (Pagamento dei subappaltatori); Art.58( Oneri e obblighi dell’Appaltatore), Art. 

59 (Oneri relativi alla gestione dei rifiuti), Art. 60 (Oneri relativi alla posa in opera di 

elementi non strutturali e/o strutturali secondari), Art. 61 (Oneri relativi al 

commissioning impianti di condizionamento – TABS), Art. 62( Particolari norme per 

l’esecuzione e la certificazione ai fini antincendio), Art. 63 (Disposizioni in materia 

di criteri ambientali minimi),  del Capitolato speciale d’appalto. 

 

 

 per l’Appaltatore 

………………………. 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 


