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Art. 1

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dell'intervento denominato “Ristrutturazione locali ex-
Rianimazione per nuova Centrale di Sterilizzazione” (intervento H1) comprendente tutte le
opere edili, impiantistiche meccaniche, impiantistiche elettriche ed impianti speciali occorrenti per la
ristrutturazione della sotto unita strutturale denominata “piastra 5” e di parte dei locali limitrofi al
piano di smistamento generale del fabbricato Piastra Sud Est dell'ospedale “Infermi” di Rimini per la
collocazione al suo interno della Centrale di Sterilizzazione. Sono comprese nel progetto anche
alcuni interventi accessori ai piani seminterrato e rialzato, nonché interventi sulla copertura per
l'installazione degli impianti.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano

dal progetto esecutivo approvato, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla

direzione dei lavori.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare

il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale

d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo

con i relativi allegati, delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esattaconoscenza.

Sono inoltre comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne, gli impianti, gli allacciamenti

alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, etc., sia eseguiti direttamente

dall'appaltatore che dalle Societa interessate alle quali I'Appaltatore & obbligato a prestare
l'assistenza richiesta.

Si precisa che tra le opere provvisionali, oltre quanto indicato nelle descrizioni dei lavori, dovra

essere garantita l'accessibilita all'area, anche quella non interessata dai lavori, per carico scarico

materiali e per tutte le problematiche connesse alla sicurezza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti : il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;

b) Regolamento generale : il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei
limiti della sua applicabilita ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei
contratti e in via transitoria fino allemanazione delle linee guida dellANAC e dei decreti
ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale : il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto Ministero delle infrastrutture e dei tra  sporti 7 marzo 2018 n . 49 recante
“Approvazione delle Linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell'esecuzione” — Decreto MIT 49/2018

e) Decreto n. 81 del 2008 : il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

f) Stazione appaltante : il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto;
gualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante,
per Stazione appaltante si intende ’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti, che
sottoscrivera il contratto;

g) Appaltatore : il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai
sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

h) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

i) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma
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m)

n)

0)

p)

3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei
contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice
dei contratti;

SOA: Il'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84,
comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS ): gli oneri per lattuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma
15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del
Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma
individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC
allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12 settembre
2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli
articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2 Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, da valutarsi a misura, compresi nel presente appalto,

ammonta presuntivamente a € 1.686.761,38 (unmilioneseicentottantaseimilasettecentosesantuno/38)
al netto dell’'l.V.A. come risulta dal seguente prospetto:

Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b)
Importo a base di Oneri per l'attuazione | TOTALE
gara dei piani di sicurezza
da PSC
A misura 1.683.707,94 € 36.261,44 € 1.719.969,38
A corpo
In economia
IMPORTO TOTALE 1.683.707,94 € 36.261,44 € 1.719.969,38
APPALTO

2. L'importo contrattuale € costituito dall'importo dei lavori come risultante a seguito dell’applicazione del

Art. 3

Appalto a misura con ribasso unico percentuale

Il contratto e stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee),
dell'articolo 59, c. 5 bis del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.
L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e le
condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

1.

ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, applicato all'importo di cui alla colonna a)
della tabella di cui al comma 1, aumentato dell'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
di cui alla colonna b) della suddetta tabella, non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’'allegato

XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

| prezzi indicati nel presente capitolato compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi
e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni
progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei lavori e da quanto altro, eventualmente
specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

Modalita di stipulazione del contratto
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| prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si
applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all'articolo 2, comma 2, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari

| prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art. 2, comma 2
del presente Capitolato speciale.

Il Contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica, in forma di scrittura privata
non autenticata.

Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.

Ai sensi dell'articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformita all'allegato «A» al predetto Regolamento

generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG 11.

Si elencano di seguito le lavorazioni di cui si compone I'opera, riconducibili alle sotto elencate categorie
di cui all’All. “A” del D.P.R. 207/2010.

Lavorazioni Categoria allegato A d.P.R. importo Qualificazione
n. 207/2010 obbligatoria
SI/INO

SIOS
SUB MAX 30%
NO
AVVALIMENTO

Impianti tecnologici Prevalente oG 11 € 1.109.259,27

Scorporabile / €191.984,46

subappaltabile S|

Edifici Civili e industriali 0oG1

Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi

Scorporabile /

X 0S6 € 220.759,45 NO
subappaltabile

4

Finiture di opere generali di Scorporabile / €197.966,20

natura edile e tecnica subappaltabile NG

os7

IMPORTO TOTALE LAVORI €1.719.969,38

Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art 105 c.2 del
D.Lgs 50/2016, la quota max subappaltabile € pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, fermo
restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo art. 105, in presenza di opere riconducibili alle
categorie “superspecializzate” (cd “SIOS”) di cui all'art 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016, come elencate
nel Decreto MIT n. 248 del 10/11/2016, ciascuna di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto.

Ai soli fini del subappalto si indicano le seguenti lavorazioni previste in progetto il cui importo e
ricompreso nella categoria prevalente (fra parentesi viene evidenziata la categoria di cui al D.P.R.
207/2010 cui sono riconducibili le lavorazioni a fini dell’eventuale rilascio del CEL):

- Opere strutturali speciali € 130.766,03 (OS 21)

- Impermeabilizzazioni € 4.901,40 (OS 8)

Art. 5 Gruppi di categorie omogenee

1.

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 43, commi 7 e 8 del d.P.R. 207 del 2010, sono
indicati nella seguente tabella

n. |Designazione delle categorie omogenee dei lavori Eurog %
Comprensive degli oneri per la sicurezza

OPERE EDILI E STRUTTURALI

6




Capitolato speciale d’appalto — Parte prima

1 |Demolizioni e rimozioni €70.012,97
2 | Opere strutturali speciali € 130.766,03
3 | Opere da fabbro €17.867,40
4 | Murature esterne € 27.405,28
5 | Tramezzi, cartongessi, soffitti € 66.635,39
6 | Vespai, sottofondi € 58.304,77
7 |lIsolanti e coibenti €10.746,62
8 |Impermeabilizzazioni € 4.901,40
9 |Intonaci €53.011,83
10 | Tinteggiature - opere affini € 18.269,48
13 |Barriere passive al fuoco — Porte tagliafuoco € 49.302,88
14 | Pavimenti € 38.310,72
15 | Rivestimenti € 37.617,33
16 | Serramenti interni € 28.852,00
17 | Serramenti esterni €98.112,00
IMPORTO OPERE EDILI E STRUTTURALI €710.116,10
IMPIANTI MECCANICI
1 |Canalizzazioni €196.761,01
2 |UTA €109.085,22
3 |[Regolazione elettronica € 79.659,73
4 |Impianto di climatizzazione: Reti e terminali €85.770,09
5 |Impianto ad espansione diretta € 1.553,94
6 |Impianto a radiatori €6.934,49
7 |Impianto idrico sanitario (reti e sanitari) € 25.278,09
8 |Impianto di scarico €9.577,09
9 [Impianto idrico antincendio € 3.964,43
10 |Rete gas medicali e componenti €12.145,63
11 |Impianto aria compressa €1.311,11
12 |Impianto idrico tecnologico (reti, regolazione, centrale €88.590,71
tecnologica)
IMPORTO IMPIANTI MECCANICI €620.631,54
IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEVAMENTO

1 | Quadri di distribuzione secondaria e locale € 40.480,00
2 |Impianto luce e forza motrice € 22.584.00
3 | Apparecchiature illuminanti € 32.188,00
4 | Apparecchi illuminanti sicurezza (vie esodo) € 21.402,00
5 |Imp. diffusione sonora €1.760,00
6 |Imp. segnalazione e riv. incendi € 40.654,00
7 |Rete trasmissione dati e telefonia (cablaggio strutturato) 9.642,50
8 |Impianto distribuzione segnale TV, impianto citofonico 4.223,50
9 |Impianto protezione scariche atmosferiche 9.957,50
10 |Linee Distribuzione principale 113.890,80
11 |Distribuzione energia secondaria e impianti speciali 22.300,00

7
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12 | Alimentazione impianti meccanici 33.878,00
IMPORTO IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEV. € 352.960,30
1 |Oneridella sicurezza 36.261,44

TOTALE DA APPALTARE €1.719.969,38

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Documenti che regolano I'appalto

1.

L’appalto € regolato dai documenti di cui all'art. 4 dello Schema di contratto; in caso di discordanza tra i
documenti ivi indicati, si seguono le regole interpretative previste dall’art. 6 dello Schema di contratto.

Art. 7 Osservanza di leggi e norme

1.

2.

L’Appaltatore e tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, norme e le altre disposizioni vigenti in
materia, anche di natura tecnica, e in particolare quelle richiamate in seguito.
A titolo esempilificativo ma non esaustivo si richiamano :

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. — Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

D.P.R. 207/2010 — Regolamento di attuazione per le parti applicabili

D.M. n. 145/2000 — Capitolato generale d’Appalto, per gli articoli in vigore

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49 recante “Approvazione delle
Linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”

D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. — Testo unico sulla sicurezza

DM 24.12.2015 Adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione
di cantieri delle PA

DM 11.01.2017 “Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per gli arredi per interni, per I'edilizia e i
prodotti tessili

D.lgs 159 del 6/09/2011 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008,

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. “Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008,

Legge Regione Emilia Romagna 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
D.M. 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6 comma 3 e dell'art. 12,
comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257 relativa alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;
Decreto 29 luglio 2004, n.248 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita di
recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;

Deliberazione del Consiglio regionale Emilia Romagna 11.12.1996, n. 497 “Piano regionale di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'lamianto”.

leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;

il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione
dell'art.11 — quaterdecies, comma 13, lettera “a” della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

la legge n. 186/1968,

le norme emanate dal C.N.R.,
le linee guida regionali,

le norme UNI e UNI-EN,

* le norme CEl e le tabelle CEl UNEL,

* la legge n. 818/1984,

* il D.M. 8 marzo 1985,

« il D.M. 18 settembre 2002 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private” come modificato dal DM 15/03/2015,
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Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato speciale d’appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. L’'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

3. L'Appaltatore é tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del
Ministero dell’'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n.
259 del 6 novembre 2017) “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” per quanto possibile.
Pertanto, tutti i materiali @ componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in
possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate
nella voce.

4. L’'Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle
forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche
caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

5. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si rinvia si rinvia all'art. 6 del D. Ministero
Infrastrutture e trasporti 7/03/2018 n. 49 e agli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale ove non
diversamente disciplinato dal presente capitolato.

6. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applichera I'art. 18 del
Capitolato Generale.

Art. 9 Particolari norme per gli elementi strutturali e non strutturali

Anche se non espressamente indicato, ogni singola voce di elenco prezzi € comprensiva di tutti gli oneri per
la progettazione e I'installazione ai sensi delle NTC D.M. 14/01/08.

Sono oneri dell’Appaltatore le attivita di cui ai punti seguenti e pertanto la loro remunerazione & compresa
neqli importi dei lavori.

L'Appaltatore, nell’esecuzione delle opere, dovra prestare particolare attenzione alle modalita e alla
certificabilita di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini della sicurezza sismica degli ambienti e
al termine dei lavori dovra rilasciare la dichiarazione di conformita e la certificazione di corretta posa, per
tutte le installazioni.

In particolare nel caso si dovessero montare elementi strutturali secondari, elementi non strutturali (quali
impianti e attrezzature elettromedicali e non, ecc), aventi rilevanza ai fini della sicurezza nei confronti sia dei
carichi d’esercizio sia delle azioni simiche, si dovranno seguire le seguenti regole:

1. In osservanza a quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008
(NTC) gli elementi strutturali secondari, gli elementi non strutturali e gli impianti e attrezzature
(elettromedicali e non) devono garantire prestazioni adeguate in termini di resistenza, deformabilita e
stabilita sia nei confronti delle azioni di natura statica (pesi propri e carichi portati) sia nei riguardi delle
azioni sismiche (vedi paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 delle NTC).

2. La ditta fornitrice e installatrice di tali elementi non strutturali (impianti, attrezzature, componenti non
strutturali, ecc.) dovra redigere un progetto costruttivo degli elementi strutturali di sostegno,
installazione e collegamento degli elementi funzionali impiantistici e non strutturali e di tutte le
attrezzature pensili, appese a solaio, ancorate a parete o a terra. Il sistema di aggancio delle
apparecchiature dovra essere ridondante e robusto (secondo il concetto di robustezza espresso dalle
norme tecniche per le costruzioni) e dovra essere sufficientemente diffuso e tale da trasferire agli
elementi di supporto carichi limitati.

3. Per elementi di particolare importanza o dove la Direzione Lavori lo richieda, l'installazione dovra
essere preceduta da un’apposita relazione di calcolo e di asseverazione strutturale, per quanto
riguarda le azioni di calcolo dovute al sisma, ad opera di un tecnico abilitato, redatta nel rispetto delle
NTC D.M. 14/01/08 al cap. 7 punti 7.2.3 e 7.2.4. In questi casi le relazioni e le asseverazioni a firma
del tecnico incaricato dall’Appaltatore, vengono allegate alle certificazioni per il collaudo finale e
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saranno accompagnate da un’idonea dichiarazione di conformita e certificazione di corretta posa da

parte dell'installatore.

4. |l sisma di riferimento, connotato dalla pericolosita di base e dalle caratteristiche locali del luogo, potra
essere compiutamente definito in funzione di longitudine, latitudine e caratteristiche del suolo di
sedime come specificato nella norma citata. Nel caso non vengano eseguite analisi specifiche, si fara
esplicito riferimento alla formula 7.2.1 per quanto riguarda le azioni sismiche da utilizzare nelle
verifiche.

5. La redazione del progetto di cui sopra sara a totale onere e cura dell'appaltatore e fornitore del
componente da installare e dovra essere sottoposto a verifica da parte del Direttore Lavori o del
Direttore operativo delle strutture se specificatamente nominato prima di poter essere messo in opera.

6. Le sopra citate relazioni o asseverazioni a firma di tecnico abilitato, verranno allegate alle certificazioni
per il collaudo finale e saranno accompagnate da idonea dichiarazione di corretta posa da parte
dell'installatore e dovranno riguardare:

- i sistemi di fissaggio delle attrezzature e/o delle componenti impiantistiche varie;

- i sistemi elastici di ritegno;

- le idonee robustezze degli elementi secondari e dei supporti degli ancoraggi (tramezzi in foglio ed in
cartongesso, tamponamenti, facciate continue vetrate o ventilate, controsoffitti ed elementi appesi,
solai, ecc).

7. Qualora la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, potra essere richiesto in corso d’opera anche |l
collaudo statico tramite idonea prova di carico dell’ancoraggio. La relazione della prova di carico sara
allegata assieme alle relazioni, asseverazioni a firma del tecnico abilitato alle dichiarazioni di
conformita e certificazioni di corretta posa dell’elemento analizzato alle certificazioni per il collaudo
finale.

Art. 10 Particolari norme per I'esecuzione e Ila certificazione ai fini
antincendio

1. L’'Appaltatore, nell’esecuzione delle opere, dovra prestare particolare attenzione alle modalita e alla
certificabilita di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini del rispetto delle norme di
prevenzione incendi, nonché sulle caratteristiche di reazione a fuoco dei materiali impiegati.

2. Sono oneri dell’Appaltatore le attivita di cui ai punti seguenti e pertanto la loro remunerazione é
compresa negli importi dei lavori.

3. L'Appaltatore, a tal fine, dovra individuare, dopo I'aggiudicazione dell'appalto e prima della stipula della
convenzione, un tecnico abilitato ai sensi della D.lgs.139/2006 (ex L. 818/84), per:

a. laraccolta della documentazione, le eventuali relazioni valutative;

b. le verifiche in corso di esecuzione e la corretta posa

c. la certificazione finale delle opere e dei materiali sull'apposita modulistica predisposta dal Ministero
degli Interni e a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F.

d. la redazione e presentazione, nel caso sia necessario, della richiesta di rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco o della SCIA.

Tutta la documentazione dovra essere a firma del suddetto tecnico abilitato.

4. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali del Tecnico abilitato (ex L. 818/84) sono a carico
dell’Appaltatore e si intendono compensati all'interno dei prezzi relativi alle prestazioni d'opera previste
dal contratto; inoltre, a garanzia di completa autonomia dall'impresa esecutrice:

- il professionista dovra essere un tecnico esterno e non dipendente della Ditta aggiudicataria
dellintervento;

- tra il Professionista e la ditta medesima non dovra sussistere alcun rapporto di collegamento e/o di
controllo, né ricorrere elementi tali da poter ricondurre i soggetti ad un unico centro decisionale.
L'Impresa esecutrice, all'atto della nomina, dovra dichiarare espressamente, sotto la sua personale
responsabilita, ai sensi dei disposti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che ricorrono tutte le condizioni
individuate al precedente capoverso.

5. In corso d’'opera all’atto dell’arrivo in cantiere e prima della posa in opera di materiali, opere manufatti,
elementi di impianti, da impiegarsi per la realizzazione dei presidi antincendio, I'’Appaltatore dovra
consegnare, oltre alla documentazione propedeutica all’accettazione da parte del DL di quanto
proposto dall'impresa, la seguente documentazione:

Per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco
1. Scheda tecnica del prodotto e/o impianto
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2. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformita ai prototipi e alla documentazione
certificativa da allegare, attestante la classe di reazione al fuoco, rilasciata dal produttore secondo i
vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione.

3. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a
certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per le porte tagliafuoco e per tutti gli altri sist __emi di chiusura con omologazione ministeriale

Scheda tecnica del prodotto

Rapporto di prova

Certificato di omologazione ministeriale

Dichiarazione di conformita del produttore al prototipo omologato

Targhette identificative con relativo numero di serie, corrispondenti alla dichiarazione di conformita
suddetta

Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a
certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

agrLONE

o

Per tutti gli altri apprestamenti antincendio (elem enti strutturali portanti e/o separanti classificat i
ai fini della resistenza al fuoco, impianti rilevan  ti ai fini della sicurezza antincendio e loro
componenti, estintori, maniglioni antipanico, conge gni di chiusura, serrande tagliafuoco, etc.)

1. Scheda tecnica del prodotto e della soluzione conforme al rapporto di prova

2. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformita ai prototipi e alla documentazione
certificativa da allegare, attestante le proprieta dell’apprestamento antincendio, rilasciata dal
produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione

Rapporto di prova

Rapporto di classificazione

Fascicoli tecnici con campi e criteri di applicazione ed estensione delle prove

Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a
certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

ook w

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il Direttore Lavori non
autorizzera la posa e/o I'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del
materiale. Ne consegue che le opere di che trattasi non potranno iniziare.

5. Al termine dei lavori, I'Appaltatore, sulla scorta della documentazione e dei certificati delle opere di

sicurezza antincendio dovra produrre la documentazione da redigersi con le modalita di seguito indicate.
In particolare, & onere e obbligo a carico dell’Appaltatore, che si avvarra del tecnico abilitato all'uopo
nominato, raccogliere tutta la documentazione prodotta in corso d'opera, verificarne la completezza,
integrarla ove necessario al fine di garantire una consegna esaustiva di tutte le dichiarazioni di
conformita, di tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi
strutturali previsti dalle normative vigente in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica
prevista dal comando provinciale dei VV.F. Detta documentazione dovra essere accompagnata da
certificati di omologazione, relazioni valutative, certificati di conformita del produttore, dichiarazioni di
corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto dalla
normativa vigente. In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant’altro necessario alla
certificazione della resistenza o reazione al fuoco di elementi o materiali, le lavorazioni si considereranno
non completate e non collaudabili, pertanto non sara emesso il conto finale.
Resta inteso che qualora questa Stazione Appaltante dovesse sostenere costi derivanti
dallinadempimento dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi quelli
conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o documentazione necessaria,
i relativi oneri saranno addebitati integralmente all’Appaltatore.

6. L'impresa dovra predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia. In
particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia originale; per gli altri certificati
la seconda copia deve essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovra essere
raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco
strutture, resistenza al fuoco elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande
tagliafuoco, reazione al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovra contenere le planimetrie di
riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.

Art. 11 Rappresentante dell’Appaltatore - Direttore tecnico di cantiere
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Ai sensi dell’'art. 4 del Capitolato generale, I'’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per
l'esercizio delle attivita necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore € responsabile
dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e
depositato presso la Stazione appaltante che ne dara comunicazione allaD.L.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione ha diritto
ad esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per cid spetti
alcuna indennita all’Appaltatore.

L'appaltatore € tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale in possesso di
adeguata qualifica professionale (diploma di geometra, perito edile o industriale, laurea breve in
ingegneria o architettura, laurea specialistica in ingegneria o architettura), di provata ed adeguata
capacita. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, anche in
merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del
piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella
esecuzione dei lavori il quale rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.

Il nominativo del direttore di cantiere dovra essere comunicato per iscritto alla D.L. prima della consegna
dei lavori e comungue non oltre la data di consegna degli stessi. Il D.L. ha diritto di chiederne la
sostituzione. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Eventuali sostituzioni del rappresentante dell'appaltatore o Direttore di cantiere devono essere
tempestivamente notificate alla D.L. a mezzo PEC:; nel caso di variazione della persona di cui al comma
1 dovra essere depositata presso la stazione appaltante un nuovo atto dimandato.

Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

[N

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

1

| lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni
dalla stipula del contratto, con le modalita desunte dai previgenti artt. 153 e segg. del Regolamento
Generale.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori senza
giustificato motivo, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione
definitiva, oppure fissare una nuova data per la consegna, fermo restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione. E’ fatta salva in tale ipotesi la facolta di chiedere |l
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta
da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Igs. n. 50/2016 se
il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata é
destinata a soddisfare, la D.L. provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
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espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Qualora si renda necessaria, al di fuori del caso di cui al comma precedente, la consegna parziale, nei
casi in cui la natura o I'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili, si provvede alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio; la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale redatto dal direttore dei lavori. Anche rispetto alle consegne parziali € facolta della Direzione
Lavori consegnare frazionatamente i lavori riguardanti la prima o le successive consegne parziali e
ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di specifici rilievi e sondaggi in aree di volta in volta individuate,
anche precedentemente alla consegna dei lavori attinenti tali specifiche aree, senza che cio dia diritto a
maggiori o diversi compensi.

In caso di urgenza, I'appaltatore comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. Le disposizioni sulla
consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza, si applicano anche alle singole consegne parziali.

In caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
l'esecutore €& tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per
ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Art. 14 Termine per l'ultimazione dei lavori

I tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto €& fissato in giorni 365
(trecentosesantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali nonché dei
giorni lavorativi mediamente inattivi per avverse condizioni atmosferiche nella zona e nel periodo
interessati dall’esecuzione dell'appalto, secondo le rilevazioni dellARPA, oltre ai problemi legati
all'esecuzione delle opere con attivita sanitarie in corso, per cui non verranno autorizzate proroghe e/o
sospensioni di alcun tipo per recuperare i rallentamenti o le soste.

L'Appaltatore pud elaborare il Programma dei lavori di cui al successivo Art. 18 tenendo conto della
possibilita di utilizzare giornate prefestive e pertanto I’Appaltatore non potra richiedere ulteriori compensi
per I'utilizzo di mano d’opera in queste giornate.

| lavori si intenderanno ultimati quando risulteranno soddisfatti, per ogni fase, tutti gli adempimenti
contrattuali e quelli relativi all'espletamento delle prove ordinate dalla Direzione dei Lavori, sia durante
che ad ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. E’ inteso
che, superati i 90 giorni di ritardo, I'Amministrazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto in
danno dell'Appaltatore.

Art. 15 Proroghe

1.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’Art. 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
30 giorni prima della scadenza del termine di cui allArt. 14. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione
dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale I'Appaltatore non pud mai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte 0 imprese subappaltatrici o sue fornitrici.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all’Art. 14 comunque prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
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giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori
gualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine
di cui all’Art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16 Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi e con le modalita previsti dall'art.107 del Codice. Si applicano
le disposizioni di cui all’art. 10 del D. MIT 49/2018.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo.

4. E’ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita del su-richiamato art. 107 del Codice. Per
contro, la sospensione di una o piu lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul
lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1
D.Lgs. 81/2008, non comporta per I'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori
contrattualmente previsto.

Art. 17 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (1%o) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi
dellarticolo 13;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;

¢) nelrispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 18.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c ) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
D.L., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di collaudo prowvisorio.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'Art. 48 in materia di risoluzione del Contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

8. La violazione delle prescrizioni elencate nei successivi commi comportera I'applicazione delle penali
sotto riportate, da contabilizzarsi di norma in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della violazione.

* In caso di mancato aggiornamento quotidiano del libro matricola degli operai e del registro
delle presenze mensili degli operai , si prevede una penale nellentita di Euro 50,00
(cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (naturale, successivo e continuo), da scontarsi
sul'emissione del primo stato di avanzamento utile, salve le maggiori responsabilita
dell’Appaltatore.

 In caso di mancata, incompleta, insufficiente o inadeguata redazione, da parte dellimpresa
appaltatrice, del programma esecutivo dei lavori secondo le modalita e i termini previsti
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dall’Art. 18 del presente capitolato, sara applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per
ogni giorno di ritardo.

e Mancata fornitura dei materiali della campionatura quando formalmente richiesta dalla D.L. prima
della posa in opera: Euro 260,00;

« Mancata apposizione o mancato aggiornamento dei necessari cartelli di cantiere previsti nella
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729 /UL:

Euro 750,00 per la mancata apposizione
Euro 250,00 per il mancato aggiornamento.

e Mancata installazione di segnalazioni di avviso e delimitazioni del cantiere quando necessarie e
comungue in osservanza di disposizioni in materia di sicurezza verranno sanzionate con penale
stabilita caso per caso dal R.U.P. per un importo: da un minimo di Euro 130,00 a Euro 1.300,00;

* Mancata effettuazione della pulizia giornaliera del cantiere: Euro 260,00 per ogni volta che tale
inadempienza verra rilevata e formalmente contestata all'impresa;

* Nel caso in cui il personale dell'lmpresa non sia dotato di apposita divisa e non esponga apposito
tesserino di riconoscimento riportante nominativo dell’operatore e dell'lmpresa verra applicata
una penale di: Euro 260,00 per ogni volta che tale inadempienza verra rilevata e formalmente
contestata all'impresa;

« Nel caso che I'lmpresa causi inquinamento ambientale (polveri, rumori, odori) che possa
disturbare la normale attivita all'interno dei locali gestiti dal’AUSL della Romagna ma evitabile
con una corretta metodologia di lavoro verra applicata una penale di: Euro 500,00 per ogni volta
che tale inadempienza verra rilevata e formalmente contestata all'impresa;

« Ritardata consegna delle dichiarazioni oltre il termine di 15 gg. dall'effettuazione dell'intervento:
Euro 260,00 oltre a Euro 130,00 per ogni settimana di ritardo imputabile all'appaltatore.

* Mancata partecipazione alle riunioni convocate dalla D.L. o dal coordinatore per la sicurezza :
Euro 500,00 per ogni volta che tale ina-dempienza verra rilevata e formalmente contestata
all'impresa.

Art. 18 Programma esecutivo dei lavori

1.

Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento Generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto al
precedente Art. 14; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma esecutivo dei lavori deve essere redatto nel rispetto della tempistica del cronoprogramma
predisposto dall'Amministrazione Appaltante, che fa parte dei documenti d'Appalto e rimane un
documento indicativo per lo svolgimento dei lavori; deve essere analitico, deve cioé comprendere tutte le
categorie di opere e, all'interno di ciascuna categoria di opere, deve contenere il dettaglio di tutte le
lavorazioni da eseguire (per es.: impianto elettrico — tracce, posa tu-bazioni, chiusura tracce, infilaggi,
chiusura scatole, ecc...). La sequenza analitica delle lavorazioni deve essere indicata per ciascun
intervento. Il programma deve evidenziare il coordinamento e le interferenze tra le diverse categorie di
opere. Deve inoltre indicare gli uomini giorno che si intendono destinare ad ogni lavorazione,
evidenziando cosi i periodi di fasi lavorative critiche.

Il programma esecutivo deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini diultimazione.

Qualora il programma sottoposto alla D.L. non ottenesse I'approvazione, I'’Appaltatore avra un termine
di 15 (quindici) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare in
relazione alle richieste della S.A. nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.
Dalla scadenza di tale periodo, se il programma sara giudicato carente, incompleto od inadeguato,
decorrera una penale pecuniaria di cui all’'Art. 17.

Nel programma esecutivo dei lavori I'Appaltatore dovra organizzare la propria attivita tenendo presente
che tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite assicurando il normale
svolgimento delle attivitd sanitarie esplicate in ambito ospedaliero, secondo quanto meglio precisato
all’Art. 20 del presente Capitolato speciale, senza che cid possa costituire in alcun modo titolo per
richieste di ulteriori compensi in quanto I’Appaltatore ne ha gia tenuto conto in sede diofferta.
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6. |l programma esecutivo dei lavori dovra essere modificato o integrato dall’Appaltatore ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e inparticolare:

« per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

« per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

» per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
gualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

e per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

» qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, in ottemperanza all'articolo
92 del D.Igs 81/2008 s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 19 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
D.L. o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’Art. 15,
di sospensione dei lavori di cui all’Art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 17, né possono
costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 48.

Art. 20 Disposizioni e cautele particolari da adottare in relazione all'attivita
sanitaria in corso - organizzazione dei lavori.
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La finalita degli interventi progettati € quella di eseguire tutte le opere previste di cui all’Art. 1,

mantenendo la funzionalita delle attivita sanitarie, anche immediatamente adiacenti ai luoghi di

intervento.

Nel caso di sopravvenute esigenze di servizio, data la particolare funzione sanitaria svolta nei luoghi di

intervento, la D.L. potra richiedere che alcuni lavori vengano effettuati anche nelle giornate di sabato e

domenica e comunque al di fuori del normale orario dilavoro.

Al di fuori del normale orario di lavoro I'Appaltatore non potra a suo arbitrio effettuare interventi che

richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € tenuto ad adottare particolari cautele a tutela delle attivita collaterali che saranno in atto

durante lo svolgimento dei lavori. In particolare si dovra tener conto delle seguente problematiche:

= impossibilita di interrompere il servizio ospedaliero nelle aree interessate dai lavori e in quelle
adiacenti;

= presenza di ambienti nei quali I'interruzione di energia elettrica e gas medicali pud mettere in
pericolo la vita dei pazienti;

= presenza continuativa e passaggio di operatori sanitari, pubblico e pazienti in prossimita dell’area di
intervento;

= rischio biologico dove sono presenti pazienti a rischio di malattieinfettive;

= rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti nel vicino reparto di radiologiad’urgenza.

Al fine di non arrecare danno all'attivita ospedaliera e ridurre al minimo i disagi derivanti dal lavoro in

appalto, i lavoratori dell’Appaltatore dovranno:

= interferire il meno possibile con I'attivita ospedaliera;

= ridurre al minimo la propagazione di rumori e vibrazioni;

= impedire lo sviluppo di polveri, attraverso I'utilizzo di tutti gli idonei sistemi indicati dal DL a suo
insindacabile giudizio;

* mantenere la continuita dei servizi impiantistici salvo diverse disposizioni dellaD.L.;

* non interrompere i percorsi, salvo diverse disposizioni della D.L.; sara consentita la loro
parzializzazione attraverso costruzione di diaframmi e delimitazione deipercorsi;

» scegliere oculatamente, in funzione della vicinanza con l'attivita ospedaliera in corso, I'attrezzatura
da impiegare nelle diverse condizioni dilavoro;

» delimitare il cantiere impedendone l'ingresso agli estranei per evitare che i residui delle lavorazioni
possano intralciare i luoghi esterni al cantiere stesso;

e rimuovere immediatamente i materiali di risulta delle lavorazioni e comunque depositarli solo nelle
aree di stoccaggio appositamente individuate;

» prevedere, se necessario, I'effettuazione di alcune lavorazioni solo in orari prestabiliti, eventualmente
anche serali 0 notturni; in quest’ultimo caso previa richiesta ed autorizzazione dellaD.L.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di rispettare tali prescrizioni si intendono compresi nei prezzi
offerti in sede di gara.

Al fine di consentire alla D.L. di impatrtire all ‘appaltatore, in ogni momento, tutte le disposizion i
ed istruzioni ritenute necessarie per |'esecuzione dei lavori in appalto nel rispetto delle attivita

sanitarie , '’Appaltatore & tenuto ad informare preven

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 Contabilizzazione dei lavori a corpo

1.

N

La valutazione dei lavoro a corpo, qualora prevista, & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
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3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’Art. 5, di
ciascuna delle quali &€ contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo
184 del Regolamento generale.

4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui allArt. 2, comma 1, colonna b), come
evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’Art. 5, comma 1, sono
valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e
sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata
all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

5. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’'articolo 184 del Regolamento
generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti per norma o nel presente capitolato e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL. in tali casi, la DL potra registrare in contabilita tali voci, con
una decurtazione del 30% a seguito della loro realizzazione. L'importo residuo verra contabilizzato
solamente al momento della presentazione della prescritta documentazione.

6. Nel caso in cui, al termine dei lavori, I'appaltatore non abbia consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, le lavorazioni / forniture
relative ad essi non potranno essere considerate eseguite e pertanto si provvedera ad effettuare le
conseguenti detrazioni in sede di conto finale.

Art. 22 Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La valutazione dei lavori a misura, qualora prevista, sara € effettuata secondo quanto di seguito
specificato attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato in apposito documento; il corrispettivo € determinato applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco prezzi contrattuale.

2. Adli importi degli stati di avanzamento sara aggiunto, in _proporzione all'importo dei lavori esequiti,
l'importo per I'attuazione degli oneri per la sicurezza.

3. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti in particolare D.L 49 del
07.03.2018

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'lmpresa rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
descrizioni delle voci prezzo di cui all’Elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

6. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere o l'utilizzo di materiali con caratteristiche superiori, non rispondenti ai disegni di progetto, se
non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

7. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

8. Al fine dell'inserimento nei vari SAL o nel conto f inale I'Appaltatore é tenuto, per tramite del DTC,

a fornire alla DL tutta la documentazione necessari  a a contabilizzare e verificare le lavorazioni
eseguite ed i materiali forniti (fascicolo contabil ita) .

9. In relazione al precedente punto I'appaltatore € tenuto, per tramite del DTC, a predisporre e
consegnare alla D.L. entro 10 gg naturali e consecu tivi dal termine del trimestre di riferimento
suddiviso in appositi fascicoli organizzati che le raccolgano in modo organico e facilmente consultabile,
tutte le certificazioni e la documentazione necessaria a contabilizzare e verificare le lavorazioni eseguite
ed i materiali forniti.

In particolare dovra consegnare, a costituire il “fascicolo contabilita

- copia dei Documenti Di Trasporto , firmati per ricevuta da personale dipendente AUSL, di tutta la
merce consegnata a pié d'opera e da contabilizzarsi come sola fornitura. Tali DDT dovranno
essere accompagnati ciascuno da un documento dell’appaltatore con I'indicazione del lavoro a cui
sono destinati;

- per ognuno dei lavori eseguiti a misura  un report delle misure sulla base del’lEPU computate
al lordo del ribasso offerto ed al netto del ribasso offerto, di copia dei DDT dei materiali utilizzati
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

(diversi e separati da quelli componenti il DDT per la contabilizzazione a pié d’opera di cui ai punti
precedenti);

- le schede tecniche di sottomissione dei materiali approvate dalla D.L.

- un prospetto riepilogativo  delle ditte esecutrici e subappaltatrici intervenute nel SAL di
riferimento, completo del ruolo rivestito nell’appalto (capogruppo, mandante, consorziato di
capogruppo o di mandante, subappaltatore ecc.), periodo di intervento ed importo delle opere
eseguite al prezzo di appalto ed anche, per i subappaltatori, al prezzo agli stessi riconosciuto;

La documentazione di cui sopra potra essere presentata anche in forma diversa a discrezione della DL.

Gli elementi di cui sopra, oltre che in formato Microsoft Office, dovranno essere raccolti nel programma di

contabilita in uso a questa Amministrazione, PRIMUS di ACCA Software. Del programma di cui sopra

I'appaltatore dovra dotarsi di licenza propria

Ritardi nella consegna del materiale di cui sopra (  fascicolo contabilita) completo in tutte le sue

parti determinera conseguentemente ritardo nella em issione del SAL e del relativo certificato di

pagamento, imputabile esclusivamente a causa dell’'a  ppaltatore.

Alla documentazione contabile di ogni SAL dovra essere inoltre allegata la seguente documentazione

ordinata e corredata da check list di controllo da sottoporre alla verifica della DL.:

e prospetto con riportato I'elenco dei subappaltatori/cottimisti e subaffidatari che hanno operato nel
periodo di riferimento del SAL,

- per ogni subappaltatore/cottimista e subaffidatario le prestazioni svolte nel SAL, le quantita e gli
importi nonché gli eventuali apprestamenti di sicurezza svolti dagli stessi, che saranno oggetto di
corresponsione senza ribasso d’asta,

- indicazione del’lammontare degli importi eseguiti da ogni subappaltatore/cottimista e subaffidatario
fino all'emissione del SAL e verifica delle somme residue rispetto agli importi autorizzati/comunicati;

« prospetto riepilogativo delle fatture quietanzate con in allegato le fatture stesse relative al SAL
precedentemente liquidato, le fatture quietanzate dovranno corrispondere per importo prestazioni e
sicurezza al prospetto di cui al punto precedente presentato in allegato al SAL precedente.

L'assenza della documentazione di cui al precedente punto non consentira al DL e poi al RUP di

SOTTOSCRIVERE la documentazione contabile e il rela tivo certificato di pagamento; il

conseguente ritardo nellemissione della documentaz ione completa in tutte le sue parti

determinera conseguentemente ritardo nella emission e del SAL e del relativo certificato di

pagamento, sara imputato imputabile esclusivamente all’Appaltatore .

Le lavorazioni, i materiali o le apparecchiature che necessitano a norma di legge di specifici documenti a

corredo, (certificati di conformita degli impianti a firma di tecnici abilitati, certificati di omologazione del

produttore, del commerciante, dell'installatore, certificazioni di professionisti abilitati sulla corretta

esecuzione o da altra documentazione relativa al materiale, al prodotto e/o alla posa in opera ecc...) e

tali documenti non siano stati consegnati alla D.L., non si potranno considerare utiimente eseguiti o

fornite; in tali casi saranno contabilizzati provvisoriamente in ragione del 60% del relativo importo; il

restante 40 % verra contabilizzato nel primo SAL utile successivo alla consegna di detta

documentazione. La documentazione predisposta dovra essere consegnata sia in formato cartaceo che
digitale.

Al termine dei lavori _ dovra essere consegnato, qualora richiesto dalla normativa o dalla D.L., un

“fascicolo certificazioni " che dovra contenere:

- certificazioni e prove necessarie per attestare la regolare esecuzione secondo le norme
tecniche di settore e le prescrizioni di cui al presente CSA;

* le dichiarazione di conformita e/o regolarita ai se nsi delle normative vigenti ( impianti e
dispositivi di cui al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 22/1/2008 n.37, impianti gas
medicali di cui al D.Lgs. 46/97, ecc.) completa della prescritta documentazione tecnica (compreso il
progetto costruttivo) e I'esecuzione di collaudi/prove, su quanto oggetto di intervento;

< le dichiarazione di corretta posa da parte degli elementi non strutturali, con allegate le relazioni di
calcolo e le asseverazioni a firma di tecnico abilitato professionista ingegnere strutturista di cui
all’Errore. L'origine riferimento non ¢ stata trovata. , relativamente a :

» sistemi di fissaggio delle attrezzature e/o delle componenti impiantistiche,

» sistemi elastici di ritegno,

» robustezze degli elementi secondari e dei supporti degli ancoraggi (tramezzi in foglio ed in
cartongesso, tamponamenti, facciate continue vetrate o ventilate, controsoffitti ed elementi
appesi, solai, ecc)

. la modulistica e tutte le certificazioni relative alla prevenzione incendi nonché tutta la

documentazione richiesta dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco, a firma dellimpresa
e/o di tecnico abilitato iscritto  negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 818/84 di cui all'Art. 10;
la documentazione dovra essere presentata completa di copie dei disegni, certificazioni dei
costruttori, relazioni sui materiali impiegati ed impianti realizzati, ecc, nel numero di copie
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16.

17.

necessarie per la presentazione agli enti interessati;
. i disegni costruttivi “as built ” degli interventi;

. la presentazione della documentazione tecnica di corredo delle attrezzature, dei dispositivi, dei
materiali e dei ricambi forniti e\o installati, quali le certificazione o i rapporti di prova o
prestazionale dovuti per norma o richiesti dalla DL, i manuali d’'uso e installazione , compresi i
manuali di TABS e gli schemi;

. la documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero effettuata
a richiesta della DL;

. relativamente alla gestione dei rifiuti, la copia dell'iscrizione all'’Albo gestori ambientali delle ditte di
cui si avvale per il trasporto rifiuti, la copia dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti rilasciata
ai sensi dellart. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai soggetti individuati per lo
smaltimento/recupero degli stessi, la fotocopia della IV copia dei formulari (FIR) e sche da
SISTRI, quando applicabile, relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita oggetto dell’appalto ed avviati ad
operazioni di recupero/smaltimento;

. per lavorazioni che comprendano nuovi prezzi unitari composti con l'impiego di preventivi
dell’Appaltatore per materiali o noli, come previsto nell’Errore. L'origine riferimento non € stata
trovata. , copia delle fatture relative;

. qualora la SA non provveda al pagamento diretto al subappaltatore, le fatture quietanzate o la
dichiarazione rilasciata da ogni subappaltatore autorizzato circa il pagamento di ogni suo avere in
merito ai lavori e/o forniture effettuate entro la data di chiusura del SAL precedente.

. relazione attestante il rispetto in fase esecutiva dei CAM a firma del tecnico esperto in materia
ambientale che attesti il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri
ambientali minimi per gli arredi per interni, per I'edilizia e per i prodotti tessili”, se e nella misura
applicabili.

. accatastamento se necessario.

Il fascicolo dovra essere corredato da tabella (indice) di riepilogo che riporti in elenco tutti gli interventi

contabilizzati nel SAL con i parametri identificativi e l'indice delle certificazioni, documentazioni e

attestazioni sopra indicate, in modo che la SA possa verificare in sintesi la completezza della

documentazione consegnata in relazione ai lavori contabilizzati.

Nel caso in cui, al termine dei lavori, I'appaltatore non abbia consegnato alla D.L. le certificazioni e i

collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso 0 dai suoi fornitori o installatori, le lavorazioni/forniture

relative ad essi non potranno essere considerate eseguite e pertanto si provvedera ad effettuare le

conseguenti detrazioni in sede di conto finale come indicato all’Art. 10.

Non sono soggetti a ribasso d'asta gli oneri relativi al piano di sicurezza, valutati ai fini della

contabilizzazione secondo quanto riportato nella tabella dei costi di cui all'Art. 2 del presente capitolato.

Tali oneri saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento lavori.

Art. 23 Eventuali lavori in economia

1.

Qualora si debbano eseguire lavori in economia, in via eccezionale, necessari in relazione alla
particolare tipologia della lavorazione non suscettibile di valutazione a misura, ai sensi dell’art. 179 RG,
la stazione appaltante li disporra con ordine di servizio della Direzione Lavori. La contabilizzazione negli
Stati di Avanzamento dei lavori in economia awviene sulla base di liste settimanali firmate
dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori secondo quanto previsto dall’art. 187 del RG. | compensi per le
prestazioni in economia sono cosi definiti:

e per la mano d'opera verranno applicate le tariffe orarie vigenti per la zona all'atto dell'effettiva
prestazione, come desunte dalle tariffe dell'’Associazione delle Imprese Edili della Provincia di Rimini
oppure dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Rimini; le suddette tariffe saranno eventualmente
maggiorate delle spese generali e utile d'impresa, qualora non gia incluse nel prezzo. Le percentuali di
incidenza delle spese generali e degli utili saranno quelle dichiarate dall’Appaltatore in sede di verifica
di anomalia delle offerte; ove non si sia attivata il suddetto procedimento le suddette percentuali sono
state stimate dalla Stazione appaltante nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per
cento).

Il ribasso d’asta si intendera, comunque, applicato esclusivamente alla quota di spesa generale e utile
d'impresa. Nel prezzo della manodopera degli operai, si intende, compreso I'uso e consumo di tutti gli
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attrezzi relativi alla loro arte, di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue spese o a quelle
dell'appaltatore.

« per i noli, mezzi d’'opera si applicheranno i prezzi desunti dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di
Rimini o dai listini di mercato correnti nella zona incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso solo a questi ultimi due fattori.

* Per i materiali si applicheranno i prezzi di elenco ove presenti, oppure desunti dai listini pubblicati a
cura della C.C.I1.LA.A. di Rimini o dai listini di mercato correnti nella zona incrementati di spese generali
ed utili, con applicazione del ribasso all'intero importo.

Per l'esecuzione dei lavori in economia I'Appaltatore € tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento

dell'ordine, e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera
e gli operai che gli fossero richiesti. Per comprovati motivi di urgenza dovra essere garantita la
prestazione anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Qualora I'Appaltatore non vi provveda con la
necessaria tempestivita, la Stazione Appaltante potra, senza formalita alcuna, ricorrere all'esecuzione
d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che dovesse sostenere rispetto alle condizioni del
contratto.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma

1, senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto
ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come
da art. 180, comma 5 Regolamento generale.

Ai sensi dell'art. 180, comma 6 del Regolamento generale, i materiali e i manufatti portati in contabilita
rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai
sensi dell'art. 18 CG.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 Anticipazione del prezzo

L'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, viene riconosciuta nella misura

del 20% (venti per cento) riferito allimporto del contratto.

L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un

importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima,;

in ogni caso all’'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale

caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 29, I'erogazione dell’anticipazione é subordinata alla

prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio
1989.

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca

dell’'anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie

prima della predetta escussione.
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Art. 26 Pagamenti in acconto

1.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, i pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto saranno
effettuati all'Appaltatore ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21,
22 e 23, in base a stati d'avanzamento lavori emessi con cadenza tri  mestrale , secondo quanto
risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’art. 14 del D.MIT

49/2018.

La somma ammessa al pagamento € costituita dallimporto progressivo determinato nella

documentazione contabile di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’Art. 2;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’Art. 2, colonna
b;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30 comma
5 del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti, comprensivo della relativa quota di oneri
della sicurezza.

Entro 45 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1 per la maturazione del SAL:

- il D.L. redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura:
«lavoriatuttoil ........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

- il RUP emette, previa verifica della regolarita contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, il
conseguente certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 14, 1 comma, lett. d) D. MIT 49/2018
con l'indicazione della data di emissione.

Sullimporto del certificato di pagamento sara effettuata la ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30,
comma 5, del Codice e si operera la trattenuta per il recupero dell’anticipazione di cui all'art. 24 comma
2.
La Stazione appaltante provvede al pagamento delle rate d’acconto entro 60 gg. dalla data di emissione
del certificato di pagamento, oppure dalla data di ricezione della fattura qualora successiva alla data di
rilascio del certificato di pagamento e ci0 ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5 del d.lgs 231/2002 come
modificato dal d.lgs 192/2012 e secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Sviluppo
Economico — Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1293 del 23/01/2013. Il pagamento avverra
esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell’Appaltatore con le modalita previste
allart. 14 dello schema di contratto. A tal fine il RUP provvedera a comunicare a mezzo PEC o altra
modalita telematica all’Appaltatore I'importo del certificato di pagamento, affinché questi provveda alla
presentazione di regolare fattura fiscale entro 5 giorni dallavvenuta comunicazione di cui sopra;
pertanto, resta inteso che il ritardo dell’appaltatore nella trasmissione delle fatture costituisce causa
imputabile all'appaltatore stesso per identico ritardo nell'invio allAmministrazione dellA-USL del
certificato di pagamento per I'emissione del mandato di pagamento.

Il pagamento & subordinato alla verifica della regolarita contributiva mediante I'acquisizione del DURC

riferito sia all’Appaltatore che alle eventuali Imprese subappaltatrici intervenute in cantiere secondo

guanto precisato al successivo Art. 47 del Capitolato Speciale d’appalto.

Qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, e non ricorra la fattispecie di cui all'art 105,

comma 13 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), il pagamento degli acconti successivi al

primo € comungue subordinato alla trasmissione delle fatture quietanziate dei subappaltatori cosi come
disciplinato dall’Art. 44 del Capitolato Speciale d’appalto.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (hovanta) giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dalla cadenza temporale di cui al comma 1.

Resta inteso che:

a) i ritardi dell’appaltatore nella trasmissione al Responsabile del procedimento della fattura
costituiscono causa, imputabile all'appaltatore stesso, per identico ritardo nell'invio
allamministrazione dell’Azienda USL del certificato di pagamento da parte del Responsabile del
procedimento, e nell'emissione del relativo mandato;

b) i ritardi nella firma del registro di contabilita da parte dell’appaltatore costituiscono causa, imputabile
all'appaltatore stesso, per identico ritardo nella redazione del SAL, nel rilascio del certificato di
pagamento e nell’emissione del relativo mandato.

L'importo complessivo delle rate di acconto liquidabili prima dell’emissione del certificato di collaudo

provvisorio non potra superare il 95% dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residui, pari al 5%

dellimporto contrattuale, sara contabilizzato nel conto finale e liquidato quale rata a saldo. Per importo

contrattuale si intende I'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli
atti di sottomissione approvati.
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Art. 27 Pagamento rata a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni  dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al RUP; col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione é subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di
cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Liquidata l'ultima rata d’'acconto, il credito residuo € pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni
dall'emissione del certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 4,commi 2 e 5 del d.lgs 231/2002 come
modificato dal d.lgs 192/2012 e secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Sviluppo
Economico — Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1293 del 23/01/2013., previa acquisizione del DURC
e presentazione di idonea polizza di cui all'art 103, comma 6, del Codice a garanzia del saldo e
comungue previa presentazione formale di fattura fiscale da parte dell’Appaltatore ai sensi del D.P.R.
633/1972 a seguito della notifica dell’avvenuta approvazione del collaudo da parte della Stazione
Appaltante. Pertanto resta inteso che il ritardo dell’appaltatore nella trasmissione della fattura
costituisce causa imputabile all'appaltatore stesso per identico ritardo nell'invio allAmministrazione
delllAUSL della richiesta per 'emissione del mandato di pagamento.

Qualora I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria di cui all’art. 106,
comma 3, del Codice i termini di 60 giorni decorreranno dalla presentazione della garanzia stessa.

Il pagamento del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2 C.C.; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

Art. 28 Ritardo nei pagamenti

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni naturali consecutivi intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi degli articoli 25 e
26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli
interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 4,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella
misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella
misura di cui al comma 2.

Si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora &€ da considerarsi comprensivo del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto
di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione
appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.
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Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario € tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

L’'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 30 Garanzie fideiussorie

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore allimporto a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove |l
ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%. Sono ammesse le riduzioni della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice. In
caso di ATI il beneficio € ammesso con le modalita indicate dal disciplinare di gara per la cauzione
provvisoria.

La cauzione definitiva puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93,comma 3, del Codice e essere
conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 103 del Codice cui si rinvia. Detta cauzione potra essere
redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero Sviluppo economico
19/01/2018 n.31

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

L'Appaltatore deve, altresi, prestare la garanzia di cui all’art.103, comma 6, del Codice con validita fino
alla definitivita del collaudo emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

e un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

« efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio;

e prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.2, allegata al D.M. Sviluppo economico 19/01/2018 n. 31, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto.

La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure nel caso di
approvazioni di varianti che comportino un aumento dell'importo contrattuale per il corrispondente
importo in aumento. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'appaltatore.

Art. 31 Assicurazione a carico dell'impresa

1.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, I'’Appaltatore € obbligato a produrre, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
mancata presentazione della polizza nei termini sopra previsti comporta il differimento della consegna dei
lavori. La polizza assicurativa € prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R).

La polizza dovra essere conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 103, comma 7, del Codice, cui
si rinvia, e redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal previgente D.M.
123/2004,(schema 2.3) che si richiama con valenza di clausola contrattuale.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
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insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve essere prestata per i seguenti massimali:

Sezione A

Partita 1 — OPERE : per I'importo di aggiudicazione dei lavori, IVA compresa, comprendendo tutti i costi
di lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI : euro 2.000.000,00,

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: euro 150.000,00

La Sezione B della polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00.
Per quanto riguarda la Sez. A Partita 1 I'Appaltato  re e altresi tenuto ad integrare detta somma
assicurata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titoloall'appaltatore.

Tale polizza deve

e prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3,
lindicazione che sono considerati " terzi" i rappresentanti del Committente (Stazione
appaltante) autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilita di accesso;

e comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del
terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art.12 lett. I) dello schema tipo 2.3 );

« comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni ( art.12 lett. j) dello schema tipo 2.3),

« comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee ( art.12 lett. m) dello schema
tipo 2.3).

4. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi
di cui al precedente punto 2 con clausole limitative di responsabilita. Eventuali franchigie o scoperti
previsti in polizza dovranno espressamente essere imputati solo al soggetto “CONTRAENTE”.

5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del
Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

8. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in
conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e
modi di cui sopra.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’Appaltatore, se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento
nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalita di cui all'art. 106 del Codice e art. 8 del D.
MIT 49/2018.

2. Incaso In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce
all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.

3. Sono consentite le modifiche ex art. 106, comma 1 lettera e) del Codice, disposte dal Direttore
dei lavori anche per risolvere aspetti di dettaglio e che non modifichino qualitativamente I'opera,
comunicandole preventivamente al RUP. Le predette modifiche, che non devono comportare aumento o
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diminuzione dell'importo contrattuale, sono ammesse a condizione di non essere sostanziali ai
sensi del comma 4 dell’articolo soprarichiamato e, relativamente alle categorie di lavorazione, la
variazione in aumento o diminuzione deve essere contenuta entro il limite del 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e del 5 per cento per tutti gli altri lavori.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dellAmministrazione, le modifiche di cui allart.
106, comma 2 del Codice, nonché quelle finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita, sempreché le suddette modifiche non comportino un’alterazione della natura
complessiva del contratto ed un incremento superiore ai limiti di cui al medesimo comma 2.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, I'esecutore non puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la perizia suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che
I'esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

L'esecutore pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione
dellimporto originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e
guantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la
proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al
proprio parere. Il Responsabile del Procedimento, sentito il progettista, comunica all’esecutore le
proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui
all’elenco prezzi contrattuale; la contabilizzazione delle suddette opere avverra a misura con le modalita
previste dal presente CSA. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sara verificato e
validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni € desunta dagli
importi netti dei gruppi di categorie omogenee di cui all’Art. 4 del presente CSA.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all'Art. 37, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con
i conseguenti adempimenti di cui all’Art. 38, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’Art. 39.

Art. 33 Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il
15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

Art. 34 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3 comma 3.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e
le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) desumendoli dai listini prezzi aziendali adottati con determinazione del Direttore della U.O.
Progettazione e Sviluppo Edilizio n. 2129 del 02.08.2017 come rettificata con determina n. 2186 del
09.08.2017;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta attraverso un
contraddittorio tra Direttore dei lavori ed esecutore, e approvati dal RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi del Titolo IV — Capo | — art. 90 comma 9, lett. a), e lett. b) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i,,
I'Appaltatore & obbligato a fornire alla SA, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del
contratto o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, qualora questi
siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a.

b.

e.

una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e INAIL e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d’ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81/08. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo
periodo, del suddetto Decreto n. 81, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi,
fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 e, comungue, non
oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81/08.

2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione:

a.

C.

il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008 e del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del
Decreto n. 81/08 ;

l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 37 con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’Art. 387;

il piano operativo di sicurezza di cui all'Art. 39.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a.

d.

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa capogruppo mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di
imprese;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio
intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata
in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che
guesta abbia espressamente accettato tale individuazione;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
gualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice 0 un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 36 Norme di sicurezza generali

1. Aisensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del Decreto n. 81, I'appaltatore € obbligato:

a)

b)

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza
delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
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XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV, XXXV e XLlI, allo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. dell’'art. 97, comma 3, del Decreto n. 81, I'impresa affidataria &€ obbligata a:

a) coordinare gli interventi di cui agli art. 95 e 96 del Decreto n.81;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto

stabilito nell’Art. 35, commi 1, 2, 4, 36, 37, 38, 39.

L'appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il luogo di esecuzione delle opere deve sempre essere interdetto con segnalazione chiaramente visibile

in tutte le ore.

Art. 37 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento:

» eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi del
combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81/2008.

» redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante
su indicazione dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 1 e 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale
obbligazione contrattuale dell'appaltatore.

L'obbligo di cui al comma 2 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate

dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo seguente.

L'Appaltatore & tenuto a partecipare alle riunioni convocate dal DL, dal CSE o dal RUP, durante le quali

si esamineranno gli aspetti relativi alla sicurezza in cantiere per i lavori da eseguirsi; a tal fine

I'Appaltatore € obbligato a comunicare tutte le informazioni necessarie all’espletamento dell'intervento

conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza.

Rimane facolta dell’Appaltatore richiedere la convocazione di ulteriori riunioni quando ritenute

necessarie.

Art. 38 Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

1.

L'Appaltatore puo presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
pud in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'’Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 39 Piano Operativo di Sicurezza

1.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’'articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

L'Appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo o del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto.

Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

2.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto d’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, I'’Appaltatore
dovra allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore, redatto in coerenza con
i piani di sicurezza; contestualmente all'invio alla Stazione appaltante, I'Appaltatore inviera il piano
operativo anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La presentazione e approvazione del Piano Operativo di Sicurezza € necessaria anche per i lavoratori
autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo di cosiddetto
“subaffidamento” ex art. 105, comma 2 terzo periodo, del Codice; i subaffidamenti, costituiti dalle
forniture con posa in opera ed i noli a caldo, rientranti nelle specifiche caratteristiche di cui alla citata
norma, vengono semplicemente comunicate alla Stazione appaltante ed alla Direzione Lavori; in questo
caso la comunicazione di subaffidamento dovra contenere la specifica che “ll Piano Operativo di
Sicurezza € stato inviato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per I'approvazione”,
mentre il relativo documento sara inviato esclusivamente al Coordinatore per la sicurezza.

Per lingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all’autorizzazione della
Stazione appaltante, anche I'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore
per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere;
'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sara contestualmente inviata, da parte del Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione, all’Appaltatore, alla Stazione appaltante e alla Direzione Lavori.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all’Appaltatore di
apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgera
direttamente all’Appaltatore, ed il piano cosi modificato ed approvato rimarra depositato presso |l
cantiere; alla Stazione appaltante dovra pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di
avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

Art. 41 Piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS)
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1. Nei cantieri in cui verranno usati ponteggi per eseguire lavori in quota I'appaltatore & tenuto, ai sensi
dell'art.136 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, a redigere, a mezzo di persona competente, il piano di
montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XXII.

2. Tale piano puo assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

3. L'Appaltatore assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.

4. Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere subito riportate sul disegno, devono restare
nell’ambito dello schema tipo che ha giustificato I'esenzione dall'obbligo del calcolo altrimenti I'esenzione
non é piu applicabile.

5. Gli oneri per la redazione del Pi.M.U.S. sono a carico dell’Appaltatore e compensati con i prezzi di
contratto.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 Subappalto

1. Le lavorazioni sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme
restando le prescrizioni di cui all'art. 2 e I'osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti.

2. Sono altresi subappaltabili, nel limite del 30%, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, le cui categorie sono individuate all’art.
2 del DM n. 248 del 10 novembre 2016; il limite di cui al presente comma non & computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui al comma 1; per le lavorazioni appartenenti alle categorie di cui al
presente comma, I'eventuale subappalto non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 105 d.lgs50/2016 e s.m.i.).

4. |l contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto applicativo affidato e deve indicare puntualmente I'ambito
operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici; non saranno autorizzati subappalti
qualora nel relativo contratto - non si rilevino chiaramente le lavorazioni affidate, sia sotto I'aspetto
qualitativo che quantitativo,

- ogni singolo prezzo praticato al sub-appaltatore non sia espressamente riferito ad una voce degli EPU;
in caso di fornitura del materiale a cura dell’Appaltatore ovvero in caso di prestazione parziale rispetto
al singolo prezzo dellEPU non sia specificata I'incidenza della prestazione parziale rispetto al prezzo
del’lEPU; in questo caso il RUP/DL verificheranno I'attendibilita dello scorporo riportato nel contratto
del prezzo di EPU di riferimento.

5. L’autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento
del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’'autorizzazione da parte della Stazione appaltante
sono ridotti della meta.

6. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori

e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di
cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati
in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; a tal fine,
'appaltatore € obbligato a fornire al Direttore dei Lavori tutte le informazioni e documenti, anche
contabili, che lo stesso reputi necessari, in relazione ai rapporti intercorrenti con i subappaltatori.

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi;
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7.

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'Appaltatore, dell'osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto;

d) nei contratti di subappalto - cosi come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste
dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti - dovra essere inserita, pena nullita del
contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di
tracciabilita di cui all'articolo 3 della legge 136/2010; al riguardo, I'appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale competente per
territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

e) nei contratti di subappalto dovra obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il
subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla stazione appaltante tutte le certificazioni e
la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell’'ambito delle
lavorazioni subappalta

f) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante:
1) contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza per I'approvazione,

prima dell'inizio dei lavori, come specificato all’art 38. Tale Piano Operativo andra trasmesso
anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano
Operativo di Sicurezza andra trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, per l'approvazione, mentre alla Stazione appaltante andra semplicemente
comunicata tale trasmissione.

2) prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia allo sportello
unico previdenziale;

3) ad ogni stato di avanzamento lavori e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, il
prospetto dei subappalti e delle forniture affidati, riportante I'oggetto e I'importo delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore, cottimista o fornitore, alla data di maturazione del SAL;

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il

subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo

n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dic

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra
le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del
Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non
sussistano i requisiti di cui sopra..

Art. 43 Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della SA per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa SA da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni, da chiunque avanzate, in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti, s'intende equiparato al subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della
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manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, I'importo e 'oggetto del subcontratto.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 2 dell’art. 105 DIgs 50/2016, si applica I'Art. 47 comma 10 in materia di
tessera di riconoscimento.

Art. 44 Pagamento dei subappaltatori

1.

Ai sensi dell’'art. 105, comma 13, del Codice di contratti, la Stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, I'importo dovuto per le prestazioni, nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa (cosi come definite
all'art. 3, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.
Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, con le eccezioni di cui al presente articolo.
In tutti i casi, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, alla fattura dovra essere allegato un prospetto dal
quale risulti I'elenco dei subappaltatori che hanno effettuato lavorazioni nel SAL di riferimento, con
l'importo delle lavorazioni eseguite da ciascuno. |l prospetto dovra essere controfirmato dal Direttore dei
Lavori, e da tutti i subappaltatori presenti nell’elenco.
Quando la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto al comma 2, non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori, I'appaltatore € tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni
dal ricevimento di ciascun pagamento, le fatture quietanziate dei subappaltatori che hanno eseguito
lavori nel SAL di riferimento. In caso di inadempimento, a prescindere dai termini di pagamento
eventualmente pattuiti tra appaltatore e subappaltatore, la Stazione Appaltante procedera a pagare
direttamente il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera b) del Codice dei contratti.

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, si procedera secondo le modalita di cui all’Art.

47 in quanto compatibile.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come introdotto dall'articolo 35,

comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione

Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il

patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso

subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a
lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all'appaltatore.

La Stazione Appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza

di una o pit d'una della condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale

risulti che il credito del subappaltatore non é assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento

all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Le somme direttamente corrisposte al subappaltatore in attuazione del comma 1 saranno detratte

dall'importo della rata di acconto o di saldo successiva al pagamento stesso.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
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Art. 45 Accordo bonario

Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura
compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si procede ai sensi
dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 208 del Codice dei Contratti.

Art. 46 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell'articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto € devoluta al Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Ravenna ai sensi dell'art. 204 del Codice dei Contratti ed &
esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 47 Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d’opera - Documento
unico di regolarita contributiva (DURC)

1.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

E’ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell'appalto, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.

E’' altresi obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, comma 3, della L. n. 98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativa a uno o
pil soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il RP trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza accertata, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante I'acquisizione del
DURC, sara disposto dal’AUSL in via sostitutiva ex art. 30, comma 5 del Codice direttamente agli Enti
previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le modalita contenute nelle Circolari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, del'INPS n. 54 del 13/04/2012 e dell’INAIL del
21/03/2012.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento diretto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per I'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa
I'Appaltatore non potra pretendere interessi o danni disorta.

E’ fatta salva la possibilita di risolvere il contratto in caso di reiterati e perduranti inadempimenti agli
obblighi di natura assistenziale assicurativa e previdenziale derivanti dal rapporto di lavoro risultanti dal
DURC.
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8. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Nel caso
fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, dovra essere presente in
cantiere la documentazione comprovante I'avvenuta assunzione.

9. L’Appaltatore si impegna, altresi, a conservare in cantiere e tenere a disposizione della D.L. e degli altri
organi di controllo e di vigilanza, copia delle comunicazioni di assunzione al Centro per I'lmpiego di cui
allart 9 bis, comma 2, L. 608/1996 s.m.i. unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di
assunzione di cui all'art. 4 bis, comma 2 del D.lgs 181/2000 e s.m.i., relativamente a tutti i lavoratori
impiegati in cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente
comma, costituisce inadempimento contrattuale e forma oggetto di segnalazione da parte dell'ufficio di
direzione lavori alla Direzione provinciale dellavoro.

10. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
I'Appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

11. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 48 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui
all'art. 108, comma 1 del Codice dei Contratti, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del
contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi.

2. La Stazione appaltante ha altresi facolta di risolvere il contratto, mediante semplice lettera
raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi che si ritiene costituiscano grave inadempimento
dell’Appaltatore:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

Cc) mancato inizio dei lavori protrattosi per piu di 30 giorni dallavvenuta consegna degli stessi,
sospensione 0 mancata ripresa dei lavori protrattasi per piu di 30 giorni rispetto alla data risultante
dal verbale di ripresa dei lavori seguenti ad una sospensione, senza giustificato motivo;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 36 e 38 del presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore
per la sicurezza;

f) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del Decreto n. 81 del 2008;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o della Stazione appaltante, oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

3. Il contratto & altresi risolto qualora si verifichi una delle condizioni previste all’art. 108, comma 2 del
Codice dei contratti.
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10.

11.

12.

13.

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze

esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi

, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore

motivazione, ai sensi dell’'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. La risoluzione del contratto ai

sensi del presente comma trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine (che non pud essere inferiore a 10 giorni) per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo trova comunque applicazione la penale

di cui all'articolo 17 che viene computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato

dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma o al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato

dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 4 .

La violazione degli obblighi derivante dal Codice di Comportamento adottato dall’Azienda USL della

Romagna comportera la facolta di risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del

procedimento in contraddittorio con I’Azienda.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali

mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto

di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti

dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla Stazione appaltante é fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata

con avviso di ricevimento, anche con posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle

attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,

all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con questo sono definiti,

con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’'asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e Iimporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procedera all'esecuzione d'ufficio ed alla

stipulazione dei contratti a cid necessari e si disporra la presa di possesso delle opere, dei materiali,

delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L’Appaltatore si obbliga a lasciare I'area libera da
persone e cose.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze

del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in

parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il

15% (quindici per cento) dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla

risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario. In

tal caso, trova applicazione la disciplina prevista ai commi 9 e 10. .

Ai sensi dell'art. 109 del Codice e con le modalita ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facolta di
recedere dal contratto in qualsiasi momento. La Stazione Appaltante dovra dare preavviso dell'intenzione

della facolta di recedere a mezzo PEC da spedirsi almeno 20 giorni prima della data indicata per il

recesso.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito alla comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, redige
tempestivamente il certificato di ultimazione e lo invia al RUP che ne rilascia copia conforme
all'appaltatore.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione
di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'’Appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

Il conto finale dei lavori € redatto dal D.L. entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
il certificato di cui al comma 1 e trasmesso al Responsabile del Procedimento unitamente alla relazione
di cui all’art. 14 , 1 comma lett.e) D.MIT 49/2018

Art. 50 Collaudo

Il certificato di collaudo &€ emesso entro sei_mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, I'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sara
data comunicazione all’'appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo o
dell’'accertamento della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del
certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine. Si da atto sin d’ora che il collaudo
specialistico funzionale degli impianti termici o d i condizionamento deve comunque effettuarsi in
condizioni climatiche adeguate, che potrebbero risu ltare assenti nei tre/sei mesi successivi
all'ultimazione di lavori: in tal caso, il certific ato di collaudo o di regolare esecuzione sara emess 0
contestualmente al collaudo degli impianti, appena si verificano le relative condizioni

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono
con approvazione formale del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione ancorché I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 229, comma 3
RG, per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo. Pertanto I'’Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o
difetto per due anni dallemissione del certificato di collaudo tutti gli impianti e opere realizzati;
'Appaltatore dovra pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere
aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impiantiche che
dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalita
complessiva dell’opera realizzata.

Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme della Parte Il, Titolo X del RG.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore
I'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.
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Art. 51 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed €& altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1.

L’Appaltatore & l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle
condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento
dell'appalto.

Oltre agli oneri ed obblighi di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale, al presente
capitolato speciale, e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, se non espressamente previsti nel computo metrico
estimativo, sono a carico dell’Appaltatore e compensati nell’importo contrattuale gli oneri e gli obblighi
che seguono, dei quali I'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione del
corrispettivo per I'appalto.

Oneri generali

1.

I'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere.

I'ottenimento dei permessi e la corresponsione di tasse e oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione
temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico dei materiali, ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori. L'aggiudicatario dovra
tenere a disposizione delle autorita competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo
Pubblico, in particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada; in difetto rimane
in esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa\contravvenzione nonché il risarcimento degli
eventuali danni;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a
termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato speciale.

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere.

fornire alla Stazione appaltante la pianta relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate al’'INPS, all'INAIL e alle Casse edili.
indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali di legge.

fornire organigramma della struttura di gestione dell’Appalto per conto dell’Appaltatore, con curricula
dei principali responsabili, con impegno a non sostituirli se non previa motivata comunicazione al RUP
9.provvedere a tutte le spese per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e ricalcoli
occorrenti prima, durante e dopo l'ultimazione dei lavori.
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10.

11.

12.

provvedere a tutte le spese di bolli e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per I'appalto sino al
collaudo definitivo.

sopralluogo preventivo, necessario per accertarsi delle effettive condizioni di lavoro e per procedere
alla verifica delle misure altimetriche, planimetriche e delle indicazioni dimensionali dei manufatti
esistenti; [|'Appaltatore non potra quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni, la
sopravvenienza di elementi non valutati e/o non considerati e avanzare in seguito a cio richieste di
maggiori compensi;

eseguire I'accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del percorso di
scoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell'area interessata dai lavori e la tempestiva
adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori garantendo
I'integrita delle reti o comunque la loro funzionalita anche predisponendo eventuali by-pass.

Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzaz __ione:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere, secondo quanto previsto all’Art.
61.

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e
la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

la pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia
elettrica, telefono e fognatura di cantiere.

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di interferenza
con le normali attivita sanitarie, i ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per
il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita del
cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel
Piano di sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza o DUVRI.

predisporre, in fase di installazione e gestione dell'area di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari
per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente
costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti se previsti nel Piano della Sicurezza e
coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza o DUVRI.

controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di
evitare pericoli legati alla scivolosita sulla viabilita pubblica adiacente al cantiere, nonché garantire tale
pulizia sulla viabilita interna del presidio oggetto di intervento.

provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto,
alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi

provvedere a denunciare alla Stazione appaltante il rinvenimento, occorso durante I'esecuzione delle
opere, di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco e ad averne la
massima cura fino alla consegna alle Autorita competenti; €, comunque, applicabile l'art. 35 del
capitolato generale d’appalto.

mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ecc.) nonché i locali destinati alla Direzione Lavori previsti come da piano di sicurezza e
Coordinamento o nel Piano Sostitutivo di Sicurezza.

approntare e recingere I'area del cantiere in modo idoneo con tutti gli oneri connessi 0 come prescritto
dai piani di sicurezza, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle infrastrutture.
provvedere se necessario all'illuminazione del cantiere e di tutte le zone di lavoro.

predisporre il libero accesso al cantiere al personale dipendente delle altre imprese che opereranno
per conto della Stazione appaltante.
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28.
29.
30.

31.

predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra.

provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione appaltante.
tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della Direzione Lavori, della Stazione
appaltante ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e ai piani di sicurezza.

provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.

Relativamente alla fase di esecuzione lavori:

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dal Piano di qualita se
richiesto, dalle norme o che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati
o da impiegarsi nella costruzione, in particolare per verifiche connesse alle caratteristiche e o
classificazione antincendio. E’ compresa, inoltre la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni.

la segnalazione tempestiva di ogni carenza o malfunzionamento, comunque rilevata che possa
pregiudicare il normale funzionamento di impianti/sistemi o indurre rischi per la sicurezza o per la
corretta erogazione delle attivita proprie dell’Azienda Sanitaria.

il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

la pulizia quotidiana dei locali ove si eseguono gli interventi e delle vie di transito e di accesso al
cantiere.

i trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell’appaltatore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo
d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per I'esecuzione delle opere e
degli impianti, gli imballaggi ecc. nell'intesa che tutto viaggia sempre a spese e ad esclusivo rischio e
pericolo dell’appaltatore; I'appaltatore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla
presentazione dei reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere.

il trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell'attivita lavorativa; pur essendo consentito
l'utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nei presidi, I'appaltatore potra far ricorso a propri
apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi
natura.

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dall’appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati
a carico dello stesso Appaltatore.

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

tenere a disposizione della Direzione Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dalla Direzione Lavori.
raccogliere, custodire, registrare e fornire ordinati alla D.L. tutti i certificati dei materiali di costruzione
collegati alle bolle di trasporto.

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori.

valutare, predisporre e coordinare, nel modo piu opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del
citato Piano della Sicurezza e con la Direzione Lavori, tutti gli accorgimenti generali e particolari da
adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con l'attivita sanitaria, in quanto i lavori saranno
eseguiti, perdurando I'attivita istituzionale in essere.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano

impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti di terra o altri eventi

dannosi, restando a carico esclusivo dell’Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza

maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola.

provvedere, nelle zone, ove sono previste ristrutturazioni interne dell’edificio esistente, alla verifica in

loco di tutte le quote riportate sugli elaborati grafici.

provvedere alla realizzazione delle opere provvisionali per la protezione, salvaguardia e custodia di

tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo.

alla redazione degli elaborati di dettaglio (costruttivi) necessari per la cantierizzazione (interfaccia fra il

progetto e I'esecuzione) delle opere da eseguire; Tali elaborati dovranno essere preventivamente

sottoposti alla Direzione Lavori per I'approvazione e si potra dar corso all'esecuzione dei lavori solo ad

avvenuta approvazione dei disegni "costruttivi* da parte della suddetta D.L. Entro 20 gg. dalla

sottoscrizione del contratto dovranno, inoltre, essere presentati, per la preventiva approvazione della

D.L., tutti gli adeguamenti degli elaborati progettuali o tutta la documentazione che si renda necessario

in relazione alle proposte migliorative presentate, in sede di offerta. La mancata presentazione di detta

documentazione non potra costituire motivo per la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei

lavori.

provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la

normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei

lavori, segnalando alla Direzione Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue

dipendenze destinato a coadiuvarlo.

richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori disposizioni per quanto eventualmente risulti

omesso, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori.

segnalare immediatamente alla Direzione Lavori il verificarsi di assestamenti, lesioni, difetti od altri

inconvenienti e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari.

provvedere alla tenuta delle scritture contabili e di cantiere con strumenti informatici.

fornire adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali (hardware e software) per lo

sviluppo ed aggiornamento continuo della contabilita dei lavori a partire dai libretti delle misure e

supportare la Direzione Lavori nella redazione di tali atti.

osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato

cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla

eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge n. 1086/71 e successive modifiche ed

integrazioni; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e

cubetti di prova del calcestruzzo, nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli

Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio.

gli interventi su impianti telefonici e dati dovranno essere eseguiti da impresa con le necessarie

certificazioni a seconda della categoria dellimpianto da realizzare. Nel caso di realizzazione di

cablaggio strutturato rete dati/fonia dovra essere fornito il certificato di collaudo ed il report delle misure

effettuate.

prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i

risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini

dell'accertamento delle eventuali responsabilita.

assicurare la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare

preventivamente con la Direzione Lavori.

predisporre le eventuali proprie indagini geognostiche integrative, a corredo di quelle esistenti, lo

studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere

di fondazione e di sostegno.

provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di

lavorazione in tutta I'area del cantiere.

Assumere tutti gli oneri derivanti anche:

- alla estrema frammentarieta dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei lavori

« dalla natura dei luoghi di lavoro;

« dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze sanitarie e di funzionalita

 dall’eventuale contemporanea interazione con altri soggetti aggiudicatari di altri contratti ed operanti
allinterno dei medesimi presidi sia sotto il profilo della sicurezza che del coordinamento
nell’esecuzione dei diversi lavori

« tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente capitolato speciale e I'appaltatore non

potra avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso in merito.

Relativamente ai subappalti:
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63.

64.

65.

66.
67.

fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:

» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

* le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dai Piani della sicurezza, DUVRI e dai
documenti allegati e facenti parte integrante del presente Capitolato speciale e del contratto;

« le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva e/o individuale;

« adempiere agli obblighi previsti dall’art.97 del D.lgs 81/08.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato

rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero

totale della Stazione appaltante e della Direzione Lavori.

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese

subappaltatrici il Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo.

informare la Stazione appaltante ovvero il RUP e i Coordinatori per la sicurezza (quando presenti)

delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo formulate dalle imprese

subappaltatrici.

attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto.

Fornire al RUP i nominativi di tutte le imprese alle quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari

lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

Per gquanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro:

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

promuovere ed istituire nei cantieri un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei
dipendenti e dei terzi operanti nel’ambito dell'impresa,

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori di tutte le imprese che operano
per conto dell’affidatario, relazione alle specificita delle attivita e dei rischi nel contesto della
commessa.

effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le piu idonee condizioni di movimentazione dei
materiali.

predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti dal piano di sicurezza
ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

realizzare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto dal
piano della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la Direzione
Lavori.

rilasciare dichiarazione alla Stazione appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere
a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di
lavoro lo richiedano.

richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole
grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza.

effettuare costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro
stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per
ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal piano della Sicurezza.

assumersi tutti gli oneri previsti dal DM 10 marzo 1998 in merito alla sicurezza antincendio e alla
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in
relazione alla presenza di lavori di ristrutturazione:

« accumulo di materiali combustibili,

« ostruzione delle vie di esodo,

« bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco,

« realizzazione di aperture su solai o0 murature resistenti al fuoco.

L'Appaltatore dovra quindi:
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« all'inizio della giornata lavorativa assicurarsi che I'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia
garantito,

« alla fine della giornata lavorativa effettuare un controllo per assicurarsi che le misure antincendio
siano poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze inflammabili e combustibili, siano messe
al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione dovra essere posta ove si effettuino lavori a caldo (saldature od uso di fiamme
libere). Il luogo ove si effettuino tali lavori a caldo dovra essere oggetto di preventivo sopralluogo per
accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
Dovranno inoltre essere messi a disposizione degli addetti estintori portatili.

Ogni area nella quale sia stato effettuato un lavoro a caldo dovra essere controllato dopo l'ultimazione
dei lavori medesimi per assicurarsi che non vi siano materiali accesi o braci.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non dovranno essere depositate all'interno del luogo di
lavoro.

Per quanto attiene ai collaudi I'Appaltatore dovra:

79.

80.

provvedere a propria cura e spese alla fornitura dei materiali, dei mezzi e della mano d’opera
occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori.

Fornire tutta la strumentazione necessaria richiesta dai collaudatori, con i relativi certificati di taratura in
stato di validita.

Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra

81.

82.
83.

84.

85.

86.
87.
88.
89.

90.
91.

92.

93.

provvedere allo sgombero e alla pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali residuali, entro 10
giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite.

provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino all’emissione
del certificato di collaudo; tale manutenzione e gestione dovra essere eseguita con le stesse modalita
previste nei contratti di manutenzione gia stipulati dalla Stazione appaltante e di cui pud essere presa
visione presso gli Uffici del Servizio Attivita Tecniche e dovra comprendere anche la reperibilita ed il
pronto intervento per la gestione di urgenze e malfunzionamenti della struttura;

garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all’emissione del certificati di
collaudo; I'Appaltatore dovra pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun
onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti
che dovessero presentare dei guasti 0 anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalita
complessiva dell’opera realizzata.

provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della
documentazione necessaria all' “agibilita e conformita edilizia” (VVF., ISPESL, Comune, Catasto,
A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, ecc.) provvedendo con propri incaricati, anche iscritti presso
ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o adempimenti), alla redazione e sottoscrizione
degli elaborati grafici e dattiloscritti.

provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la
manutenzione degli impianti sia cartacei che su supporto digitale per archiviazione informatica;
provvedere all'istruzione gratuita del personale addetto agli impianti per un periodo di sei mesi;

fornire le certificazioni ai sensi del DM 37 del 2008.

fornire la certificazione di marcatura CE “dispositivo medico” ai sensi del D.Lgs 46/97 per I'impianto di
gas medicali.

fornire le certificazioni inerenti I'impianto strutturato trasmissione dati — telefonia.

fornire alla Stazione appaltante, al termine dei lavori, materiale di scorta uguale a quello messo in
opera in quantita pari ad almeno il 2% delle quantita posate e relativo a:

e pavimenti e rivestimenti esterni ed interni

* elementi utilizzati per gradini

» controsoffitti

e corrimano e paracolpi

e paraspigoli

- ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni

e corpi illuminanti.

Provvedere alla verifica della cubatura realizzata in relazione a quella teorica di progetto; di tale
verifica dovra essere fornita apposita prova documentale.

Redigere, documentare e consegnare alla committenza tutte le dichiarazioni richieste nei vari
documenti contrattuali; al riguardo si richiama l'attenzione anche sulle certificazioni dei materiali,
antincendio, latex-free e sull’assenza, nei materiali utilizzati nella realizzazione, dei Composti Organici
Volatili.
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Art. 53 Oneri relativi al commissioning impianti di condizionamento

L'Appaltatore dovra garantire e documentare che gli impianti di condizionamento siano opportunamente
avviati e tarati e siano in grado di fornire le prestazioni definite in sede di progetto. A tal scopo I'Appaltatore
dovra effettuare, a suo totale carico, tutte le necessarie attivita (d’ora in poi denominate, secondo la
letteratura TABS (Testing, Adjusting and Balancingand and Start-up) avvalendosi di societa qualificata in
grado di fornire garanzie di esperienza nel settore e che abbia gia operato su impianti simili sia in tipologia
che dimensioni. La DL si riserva di verificare tali requisiti attraverso I'esame di specifica documentazione
nella quale dovranno essere indicate precedenti esperienze nel settore e nella tipologia di impianto in
oggetto, strumentazione a disposizione, procedure di TABS che si intendono adottare e documentazioni
tipiche da utilizzare per la presentazione dei risultati.

Il crono programma dei lavori dovra tenere conto delle operazioni di TABS.

Le operazioni di TABS ed i conseguenti adempimenti dovranno essere effettuate in osservanza delle
procedure indicate dalla normativa tecnica di riferimento e dalla letteratura riconosciuta, ovvero a titolo
esemplificativo: UNI 10339, UNI EN 12599/2012, manuale AICARR e manuale HVAC SYSTEM - TESTING,
ADJUSTING AND BALANCING, Linee Guida INAIL “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di
lavoro”.

L'Appaltatore dovra comunque affiancare la Societa di TABS in tutte le attivita previste ed in particolare
dovra riportare I'impianto, i suoi componenti, le apparecchiature, ecc.. alle condizioni attese se in fase di
TABS dovessero risultare non conformi (es. sostituzione di pulegge, motori elettrici, ecc...).

Le principali attivita del TABS sono:
« Incontro preliminare e verifica del Progetto
« Affiancamento durante le verifiche  ed i collaudi in corso d’'opera prescritti dalle normative vigenti e
previsti in Capitolato, attestandone irisultati
« Controlli di completezza
« Controlli funzionali e avviamento degli impianti . L’Appaltatore, con il supporto della Societa di
TABS e delle assistenze delle case costruttrici delle macchine e delle apparecchiature, € tenuto ad
avviare e rendere funzionanti le macchine fornite, gli impianti e i sistemi nella loro globalita. In
particolare dovranno essere previsti, in via esemplificativa:
— La Verifica delle logiche elettromeccaniche dei quadri elettrici
— L’accensione definitiva delle macchine
— La verifica delle interfaccie, delle segnalazioni di allarme, delle sicurezze e degli interblocchi tra
le varie porzioni di impianti, sottosistemi e/o sistemi
— Prova e taratura delle apparecchiature di protezione e sicurezza
— Messa in servizio dei sistemi di regolazione, controllo e supervisione
« Tarature e bilanciamento degliimpianti
e Misurazioni funzionali. La Societa di TABS dovra eseguire le misurazioni, nonché I'eventuale
taratura e bilanciamento se necessari, alle condizioni di esercizio dellimpianto. Tutti i dati devono
essere registrati su apposite schede di TABS. In particolare si dovra provvedere:
— Alrilievo delle prestazioni fondamentali delle macchine
— Alla misurazione e verifica del sistema di distribuzione deifluidi
— Alle eventuali operazioni di taratura ed adeguamento delle prestazioni dellemacchine
— Alla taratura, bilanciamento e misura delle portare di aria con gli impianti a regime nelle
condizioni previste
- A rilevare e registrare, alle diverse condizioni previste, i dati fondamentali di funzionamento
dell'impianto HVAC, quali a titolo esemplificativo :
» Portata d'aria, sui canali e suiterminali,
e temperature e UR,
» velocita dell’aria nella parte occupata, una in ogni ambiente e comunque una ogni 50 mq di
superficie
» misura della pressione sonora in ambiente, una in ogni ambiente e comunque una ogni 50
mq di superficie
» Prevalenze perdite di carico dei filtri, ecc
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Il programma delle prove ed i criteri di valutazione per le prove a campione dovranno essere riferiti
alla norma UNI EN 12599-2012.
Misurazioni speciali . Qualora la prestazione di macchine o di porzioni di impianto risultino dubbie &
facolta della D.L. richiedere, senza oneri aggiuntivi per la SA, I'esecuzione di prove dedicate ed
aggiuntive, definite secondo un programma particolareggiato redatto all'occorrenza.
Stesura dei Manuali di TABS . Il Manuale di TABS dovra essere organizzato in maniera da
consentire una agevole consultazione e dovra contenere tutte le informazioni relative alle operazioni
di TAB; in particolare sara costituito da:

<) un’accurata descrizione della strumentazione impiegata;

< laraccolta dei disegni "as built" utilizzati per le operazioni di bilanciamento;

< laraccolta dei test reports (fogli di collaudo) numerati, datati e firmati;

< planimetria con indicata la portata d’aria nei canali e su ogni terminale;

< unarelazione finale con riepilogo dei risultati raggiunti.

Il manuale dovra essere costituito da fogli firmati in ogni pagina. Nei disegni allegati dovranno

essere bene identificabili i punti di misura, ecc. Il Manuale di TABS sara parte integrante del

MANUALE di USO e MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO.
Accettazione delle prove e delle documentazioni

Documentazione da presentare per i collaudi e addestramento del personale

La documentazione da predisporre prima della esecuzione dei collaudi & costituita da:

raccolta delle certificazioni relative alle macchine, apparecchiature ed ai materiali posti in opera;

copia della pratica di certificazione PED degli impianti, se prevista;

raccolta delle documentazioni tecniche delle case costruttrici relative alle macchine,

apparecchiature e materiali facenti parte degli impianti, che consentano la loro perfetta

identificazione e la possibilita di reperire i pezzi di ricambio;

Manuale di TABS integrato nel Manuale di Uso e Manutenzione. La produzione del Manuale di uso e

Manutenzione € onere dell’Appaltatore.

I manuale deve contenere tutte le informazioni tecniche necessarie per ogni singolo

equipaggiamento e per ogni componente installato. Inoltre il manuale, per ogni impianto, dovra

contenere informazioni sugli intenti progettuali, sui valori di taratura ed in generale sui parametri di

funzionamento, nonché gli schemi di principio che mostrino:

- come il singolo sistema sia inserito negli edifici e nel Complesso dando la posizione di
ogni macchina e componente,

- il sistema di controllo,

- come il sistema deve essere condotto durante il normale funzionamento e quando vi €
un‘emergenza,

- icontrolli di routine che devono essere fatti e lo schema del documento su cui riportare i
parametri di funzionamento di progetto da confrontare con quelli rilevati durante icontrolli,

- lalista dei pezzi di ricambio da tenere pronti e I'elenco di tutti gli attrezzi necessari

L'Appaltatore deve effettuare un esauriente addestramento del personale indicato dalla Direzione
Lavori. Tale addestramento deve riguardare tutti gli impianti e la relativa componentistica con particolare
enfasi rivolta a:

contenuti del manuale

uso da farsi del manuale

le procedure da attuare per far funzionare gli impianti in ognuna delle modalita previste in fase di
progetto

Le procedure di accensione, messa a regime e commutazione stagionale degli impianti

le procedure da adottare per la gestione di eventuali situazioni diemergenza.

Art. 54 Oneri specifici relativi agli impianti di distribuzione gas medicali

1.

Gli impianti di distribuzione gas medicali sono classificati dal D.Lgs. 46/97 come dispositivi medici; tali
impianti pertanto devono essere marcati CE dal fabbricante, al quale spetta altresi I'onere della relativa
progettazione in conformita all’allegato Il della direttiva 93/42 CE recepita dal D.Lgs. 46/97, nonché il
collaudo nei termini previsti dalla UNI EN ISO 7396-1.

Il fabbricante dovra quindi a suo totale onere rivedere il progetto posto a base di gara, progetto da
intendersi quindi come indicazione di minima in termini diametro tubazioni, prese, quadri di riduzione,
centraline, compartimentazioni REI, ecc.

| prezzi delle lavorazioni previste si intendono fi ssi_e invariabili, anche gualora il fabbricante in

fase di progettazione decidesse di modificare quant 0 previsto nel progetto posto a base di gara.
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Sono altresi compresi nei prezzi gli eventuali picc __ oli aggiustamenti (fino a 4 metri rispetto agli
elaborati di progetto) che si rendessero necessari in fase esecutiva per garantire una migliore
funzionalita dell’'opera.

4. Di norma I'esecuzione degli impianti gas medicali, salvo quanto diversamente specificato, € in traccia
nella parte di distribuzione verticale e nelle prese e, se non presente controsoffitto, in canali in PVC nella
distribuzione orizzontale. La distribuzione a soffitto richiede di norma la rimozione dei quadrotti di
controsoffitto esistente e il mantenimento della struttura portante; le condizioni di lavoro sono quindi
particolarmente disagiate e di tale eventualita si dovra tenere conto nel formulare I'offerta.

5. |l prezzo delle lavorazioni & da intendersi quindi comprensivo di ogni materiale, accessorio e lavorazione
necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte, comprensivo inoltre di tutti gli oneri relativi a :

» assistenze edili, quali esecuzione di tracce, attraversamenti, sigillature REI, ripristini comprese le
tinteggiature, ecc, comprese altresi le compartimentazioni REI necessarie, quali cassonetti REI nel
caso in cui le tubazioni di 1° stadio attraversino un compartimento diverso da quello daservire;

» assistenze impiantistiche (posa di canaline in pvc per esecuzione da esterno sia per impianti elettrici
sia per impianti gas medicali, f.p.0. del cavo e collegamenti elettrici delle centraline fino a locale
indicato in planimetria, ecc);

e esecuzione dei collaudi parziali, finali e produzione delle certificazioni in conformita alle vigenti Leggi
e Normative, compresa la supervisione, da attuarsi con personale tecnico, alla realizzazione
dellimpianto ed alle prove funzionali da effettuarsi in corso d'opera e a fine lavori, compreso il
flussaggio dell'intero impianto;

» rilascio della Dichiarazione di conformita parziale, qualora sia necessaria una messa in funzione
parziale, a semplice richiesta della DL.;

« smantellamento di tutti i componenti quali prese, riduttori, ecc. obsoleti, in quanto sostituiti dai nuovi
componenti;

e tutti gli ulteriori oneri previsti in contratto.

6. Altermine dei lavori dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante:

« Attestato di fabbricazione, Dichiarazione di conformita finale e Certificazione d'impianto

* Manuale operativo e di servizio

« Disegni “as built”

* Modulistica VVF debitamente compilata, con riferimento sia agli impianti realizzati sia adgli
attraversamenti di strutture REI

Art. 55 Gestione rifiuti da demolizione

1. L’appaltatore € obbligato in via primaria alla gestione dei rifiuti (in quanto produttore in senso materiale),
deve pertanto gestire i rifiuti prodotti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. e, precisamente:

e Classificare correttamente il rifiuto (individuazione codici CER);

< Individuare ditte di trasporto e destinatarie autorizzate per quei codici CER;

« Adempiere alla corretta tenuta della documentazione ambientale (formulario, registro di carico e
scarico, MUD, SISTRI);

* Rispettare i termini del deposito temporaneo deirifiuti.

2. L'Azienda USL della Romagna, in qualita di Committente, conserva una posizione di garanzia affinché la
gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto delle normative ambientali, pertanto la ditta aggiudicataria dovra
trasmettere i seguenti documenti:

« All'inizio delle attivita previste dal contratto: copia delle autorizzazioni dei soggetti (trasporto e
trattamento finale) ai quali la ditta aggiudicataria affida i rifiuti prodotti nelllambito dell'attivita. Dovra
inoltre essere aggiornata la documentazione in caso di variazioni durante il periodo contrattuale (es.
scadenza delle autorizzazioni, individuazione di nuova ditta);

e Per tutta la durata del contratto, con periodicita semestrale: copia delle scritture ambientali
(documento di trasporto e registro di carico e scarico) attestanti gli adempimenti previsti.

Tale documentazione dovra essere inviata al Direttore dei Lavori, che provvedera a trasmetterla al

Responsabile aziendale Gestione Rifiuti del’AUSL della Romagna.

Art. 56 Disposizioni in materia di inquinamento acustico

1. L'Appaltatore € tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico emanate dalla
Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2002 n.45. In
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particolare, si richiama il punto 3) della citata deliberazione che fissa i valori limite nel caso di cantieri per
opere di ristrutturazione 0 manutenzione.

Gli oneri per porre in atto gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore utili al
contenimento delle emissioni sonore ottenendo, per il cantiere, tutte le prescritte autorizzazioni e
rispondendo degli eventuali obblighi e prescrizioni relative alle attrezzature, ai mezzi d'opera e agli
impianti di cantiere saranno totalmente a carico dell'impresa esecutrice.

Al fine di permettere la preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosita
del cantiere, I'’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Stazione appaltante le necessarie informazioni in
merito a tempi e modalita operative.

Art. 57 Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi

1.

L'Appaltatore & tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del
Ministero del’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n.
259 del 6 novembre 2017) “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Pertanto, tutti i materiali e
componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette
caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

L'Appaltatore, a tal fine, dovra incaricare, prima dell'inizio lavori, un esperto in materia ambientale, con |l
compito di interfacciarsi con gli uffici di DL per garantire, nella fase esecutiva dei lavori, la conformita
delle attivita alle specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai criteri minimi ambientali (CAM);
L'Appaltatore dovra fornire, a cura dell'esperto CAM, di cui al punto precedente, una relazione tecnica
periodica relativa alle quantita, alle caratteristiche dei materiali posti in opera, all’attuazione delle
procedure di gestione del cantiere, ecc. al fine di dimostrare per ogni contratto applicativo il rispetto nella
fase esecutiva di quanto previsto in materia di criteri ambientali minimi.

al fine dell’accettazione/approvazione dei materiali I'appaltatore dovra fornire relazione e schede
tecniche dei prodotti/componenti da posare, da cui si evincano le caratteristiche tecniche ed il rispetto dei
requisiti prescritti dal progetto, dalle specifiche tecniche comprese quelle relative ai criteri ambientali
minimi (CAM), quest’'ultime a cura dell’esperto in materia ambientale nominato ai sensi del comma 1; il
materiale fornito dovra essere catalogato, ordinato e numerato progressivamente consegnato in formato
cartaceo e digitale al fine di costituire la base con tutte le integrazioni richieste dalla DL della
documentazione a corredo della contabilita (fascicolo certificazioni) e del collaudo.

Art. 58 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante,
ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla D.L. e non utili
alla Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’Art. 59.

Art. 59 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1.

In attuazione del decreto del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma
3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i
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predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti
derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del
materiale medesimo.
| manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-

2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

g) fresato di asfalto.
L'appaltatore e obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
guantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 60 Custodia del cantiere

1.

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 61 Cartello di cantiere

1.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito N. 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22
gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'’eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate.

Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.

Si precisa sin d’'ora che é fatto divieto all'impresa di esporre cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, se non
autorizzati dalla Direzioni Lavori; € fatto altresi divieto allimpresa rimuovere eventuali affissioni presenti
nei luoghi di intervento se non autorizzati dalla DL. La stazione appaltante si riserva la facolta di
concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti
sulla facciata esterna dei ponteggi installati, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari.

Art. 62 Danni cagionati da forza maggiore.

1.

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno. Per essi valgono le norme dell’art. 166 RG.

Art. 63 Riservatezza e privacy

1.

2.

3.

4.

L’accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione dei lavori € riservato agli addetti ed al
personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e allasorveglianza.

L'appaltatore si rendera garante di vietare I'accesso ai luoghi ove si svolgeranno i lavori a persone che
non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte delDL.

Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o
manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc).
L’Appaltatore € obbligato a mantenere il piu stretto riserbo per tutto quello che attiene gli interventi e la
condotta dei lavori; non potra quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazione ed elaborati, né
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pubblicare articoli 0 memorie o rilasciare notizie, rimanendo gli uffici della Stazione Appaltante gli unici
autorizzati a fornire notizie.

Per la contravvenzione a quanto esposto nei precedenti capoversi, verra applicata una penale pari a €
1.000,00, da detrarsi sullammontare del primo certificato di pagamento in liquidazione.

L'applicazione della penale non esonera I'’Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche
d'immagine, causati alla Stazione appaltante per comportamenti difformi a quanto sopra stabilito;
I'Appaltatore medesimo sara inoltre responsabile anche se il fatto risultera commesso da suoi
dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

Art. 64 Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a
carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo,
del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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