
 
 
Quesito 1 
 
Si chiede di fornire lo stato di fatto opere edili e strutturali per le zone oggetto dell’installazione  
 
Quesito 2 
 
Si chiede di fornire lo stato di fatto impianti elettrici e meccanici per le zone oggetto dell’installazione 
 
Si risponde ad entrambi i quesiti allegando la mail dell’ing. Petrini – U.O. Manutenzione e Gestione 
Immobili e Impianti. 
 
 
Quesito 3 
 
All’ARTICOLO 4 “Consegna ed Installazione” viene precisato che il completamento dell’installazione dovrà 
avvenire entro massimo 90 giorni solari dall’ordine. Per una corretta elaborazione del tempogramma si 
chiede di precisare se i 90 gg solari richiesti sono comprensivi di:  
- elaborazione del progetto esecutivo (fornito dalla ditta aggiudicataria)  
- approvazione progetto esecutivo (predisposta dalla stazione appaltante)  
- realizzazione opere adeguamento locali (effettuate a cura della stazione appaltante)  
- consegna ed installazione del sistema offerto (effettuate dalla ditta aggiudicataria).  
 
Risposta: 
 
Si richiama la risposta ai Quesiti n.1 e n.3 della ditta Althea. 
Per quanto riguarda il tempogramma, si conferma che lo stesso dovrà essere comprensivo di: 
- elaborazione del progetto esecutivo  
- realizzazione eventuali opere adeguamento locali  
- consegna ed installazione del sistema offerto, 
tutte attività che sono a carico della ditta aggiudicataria. 
I tempi per l’approvazione del progetto da parte della Stazione appaltante non saranno conteggiati 
nei 90 giorni. 
 
 
Quesito 4 

 
All’Articolo 5 “Ordine e Consegna” ed al successivo art. 16 “Documentazione tecnica ed economica da 
presentare”, a pag. 17 “Tempo di consegna ed installazione” viene indicata una tempistica di consegna ed 
installazione di 30 gg solari dalla data dell’ordine. Si chiede si precisare che trattasi di refuso  
 
Risposta: 
 
In entrambi i punti citati (Art. 5 e Art.16) è indicato il termine per la (sola) consegna in 30 gg solari 
dall’ordine. Trattasi di refuso. La consegna dovrà avvenire in tempi congrui con il tempogramma di 
installazione, per il completamento della quale rimane confermato il termine di 90 gg solari 
dal’ordine. Si veda anche la risposta al Quesito n.4 della ditta Althea. 
 
 
Quesito 5 

 



Si chiede precisare che la richiesta di consegna dei documenti relativi al collaudo delle eventuali opere edili 
ed impiantistiche indicata all’ Art 9 “Prove di accettazione e collaudo” - terza fase - punto 4 trattasi di 
refuso  
 
Risposta: 
 
Si faccia riferimento a quanto specificato all’Art. 4 – punto “Progetto” del Capitolato, e si veda 
anche la risposta al Quesito n.1 della ditta Althea. 
Si conferma pertanto che la ditta fornitrice dovrà presentare le documentazioni relative alle opere 
da essa eventualmente eseguite e finalizzate all’installazione dell’apparecchiatura oggetto di 
procedura di gara. 
 


