

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASA PROTETTA FANTINI DI MONTESCUDO
Montescudo (RN), via Ca' Fantino, 1
codice CUP G55F16000020008

7MCF

QUADRO ECONOMICO - LAVORI (A)		Importi
Lavori		€ 223.694,80
oneri per la sicurezza		€ 9.732,18
Totale Lavori		€ 233.426,98
SOMME A DISPOSIZIONE (C)		
Spese tecniche:		€ 23.342,70
Imprevisti, allacciamenti e lavori in economia:		€ 8.947,79
IVA sui lavori e altri oneri fiscali:		€ 32.710,62
Spese per pubblicità, rilievi, accertamenti, certificati, ecc.:		€ 13.421,69
Totale Somme a disposizione		€ 78.422,80
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 311.849,78
FINANZIAMENTO		
Ente attuatore (a valere sul fondo manutenzione straordinaria)		€ 311.849,78
Quota Regione - Fondo sociale per spese di investimento		€ -
Totale Finanziamenti		€ 311.849,78