
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
U. O. Acquisti Beni E Servizi 

Oggetto:  GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER FORNITURA IN ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE/STRUMENTAZIONE/SISTEMI SUDDIVISA IN NR. 5 LOTTI AGGIUDICABILI 
SINGOLARMENTE NON FRAZIONABILI, PER L’U.O. MICROBIOLOGIA E L’U.O. IGIENE 
PUBBLICA, DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, AFFERENTE GLI INVESTIMENTI 
PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE DAL PIANO NAZIONALE PER GLI 
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR – PRIORITA’ 2. 
SUBINVESTIMENTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, 
BIODIVERSITÀ E CLIMA” - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI 
(PNC) - LINEA DI INVESTIMENTO: “RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE 
STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E 
LOCALE, MIGLIORANDO LE INFRASTRUTTURE, LE CAPACITÀ UMANE E 
TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA”. MISSIONE 6 – COMPONENTE 1 - LINEA DI 
INTERVENTO E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0). NUMERO GARA. FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP I83C22000640005.
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
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GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER FORNITURA IN ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE/STRUMENTAZIONE/SISTEMI SUDDIVISA IN NR. 5 LOTTI 
AGGIUDICABILI SINGOLARMENTE NON FRAZIONABILI, PER L’U.O. MICROBIOLOGIA E 
L’U.O. IGIENE PUBBLICA, DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, AFFERENTE GLI 
INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE DAL PIANO NAZIONALE 
PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR – PRIORITA’ 2. 
SUBINVESTIMENTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, 
BIODIVERSITÀ E CLIMA” - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI 
COMPLEMENTARI (PNC) - LINEA DI INVESTIMENTO: “RAFFORZAMENTO 
COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO 
NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, MIGLIORANDO LE INFRASTRUTTURE, LE 
CAPACITÀ UMANE E TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA”. MISSIONE 6 – 
COMPONENTE 1 - LINEA DI INTERVENTO E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0). NUMERO GARA. 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. CUP I83C22000640005.
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
 

Normativa di riferimento

- D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici”;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE). 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del 
comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante disposizioni in 
materia di “Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari”, che individua uno 
specifico investimento (con una programmazione pluriennale) relativo alla realizzazione del 
progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, strettamente collegato all’azione di 
riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in 
ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)», 
individuando, altresì, per ciascuno degli investimenti PNC di competenza del Ministero della 
Salute, obiettivi iniziali, finali e intermedi;

- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108, ed in particolare: 

- l’art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle “amministrazioni centrali titolari di 
interventi previsti nel PNRR” (di seguito anche “Amministrazioni titolari”) i Ministeri e 
le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione 
delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

- l’art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o 
privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

- l’art. 9, comma 1, che prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi 
previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze 
istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, 
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attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni 
individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed 
europea vigente”;

- l’art 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e 
semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal 
decreto in questione, si applicano anche al Piano complementare e ai contratti 
istituzionali di sviluppo (di seguito anche “CIS”) di cui agli articoli 1 e 6, del D.lgs. 31 
maggio 2011, n. 88;

- l’art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione 
negoziata finalizzati ad accelerare la realizzazione degli investimenti, si applicano ai 
programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute;

- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento   della   
capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113; 

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;

- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 

- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

- Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 
15/07/2022, in particolare l’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 
lavori”;

- Legge 29 giugno 2022, n. 79 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR); 

- RGS: Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
– Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo 
delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;

- RGS: Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

- Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 con cui sono stati definiti i compiti dei 
soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi 
ambientali e climatici (SNPS);

- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41 recante: 
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per 
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»

Atti presupposti
- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 32 del 10/02/2022 

avente ad oggetto “Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
‘Unità Operativa Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi’”;

- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 349 del 
24/10/2023 ad oggetto: Approvazione della programmazione acquisti di beni e servizi 
biennio 2023-2024 - comprensivo delle procedure di importo superiore ad un milione di euro 
- e del connesso piano della formazione biennio 2023-2024, finanziato con le risorse 
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vincolate di cui all’art. 45, comma 7, lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023, che rileva al CUI 
F02483810392202300126 la presente procedura di gara;

- Determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 3861 del 18/12/2023 ad 
oggetto “Decisione a contrarre e contestuale indizione di gara a procedura aperta telematica 
per fornitura in acquisto di attrezzature/strumentazione/sistemi suddivisa in nr. 5 lotti 
aggiudicabili singolarmente non frazionabili, per l’U.O. Microbiologia e l’’U.O. Igiene e Sanità 
pubblica, dell’Azienda Usl della Romagna, afferente gli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR – 
Subinvestimenti nell’ambito del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” - piano 
nazionale per gli investimenti complementari (PNC-P2) - linea di investimento: 
“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, 
regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la 
ricerca applicata”. Missione 6 – Componente 1 - Linea di intervento e.1.1.0 (pnc m6c1 
e.1.1.0). finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. CUP I83C22000640005;

Motivazioni
Premesso che:

- la procedura è stata inclusa nella programmazione biennale di beni e servizi di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 349 del 24/10/2023 ad 
oggetto “Programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2022-2023 - elenco delle 
procedure per acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro 
biennio 2022-2023”, con CUI assegnato F02483810392202300126;

- tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza -, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute 
– Direzione generale della prevenzione sanitaria - è stato sottoscritto in data 30 dicembre 
2021 l’Accordo per la realizzazione degli investimenti del Programma “Salute, Ambiente, 
Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021), in base al 
quale l’Istituto Superiore di Sanità è individuato Soggetto attuatore dell’intervento del 
Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” inerente al rafforzamento complessivo 
delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, 
migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;

- l’Istituto Superiore di Sanità, quale soggetto attuatore dell’intervento, ha acquisito il CUP 
per tutto il finanziamento dedicato alla linea di investimento: “Rafforzamento complessivo 
delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, 
migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”, 
identificato con il n. I83C22000640005;

- la Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 183 del 13 febbraio 2023 ha 
individuato gli Enti e le Strutture regionali e territoriali che compongono il Sistema 
Regionale SRPS;

- la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con l’Istituto Superiore di Sanità “Accordo 
operativo fase P1” (protocollo REP.RPI 02.02.2023.0000088.U), finalizzato a dare 
attuazione – nell’ambito del programma degli interventi in “Salute, Ambiente, Biodiversità 
e Clima” – Sub Investimento “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di 
SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le 
capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - a specifiche tipologie di 
intervento, così come individuate all’allegato 1 del predetto Accordo, con relativa 
assegnazione di risorse per il PNC priorità 1, pari a complessivi euro 10.379.438,00;

- la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con l’Istituto Superiore di Sanità l’Atto 
Aggiuntivo all’ “Accordo operativo fase P1” (Prot. Rep. RPI 01.12.2023.0000807.U), che, 
nel definire le tipologie di intervento di fase P2, P3 e P4, di competenza della Regione 
Emilia-Romagna (Allegato 1-bis all’Atto Aggiuntivo, quale sua parte integrante e 
sostanziale) e nell’integrare le relative risorse finanziarie, assegnate per complessivi 
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ulteriori euro 12.497.745,00, modifica gli artt. 4 (Oggetto e finalità), 9 (Oneri finanziari e 
modalità di erogazione del contributo) e 18 (Disposizioni finali) del suddetto accordo 
Operativo;

- la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con l’Istituto Superiore di Sanità l’Atto 
aggiuntivo al predetto accordo operativo prot. n. 2023_0055171 (AOO-ISS – 28/11/2023 
– 0055171 Class: PRE PNC):

- avente ad oggetto:” PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI 
COMPLEMENTARI (PNC) ATTO AGGIUNTIVO ALL’ ACCORDO OPERATIVO ex 
art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI 
DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, 
comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Missione 6 Salute - Componente 1 
- Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0). Linea di investimento: 
“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello 
nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e 
tecnologiche e la ricerca applicata” – CUP: I83C22000640005;

- che prevede per l’attuazione degli interventi di fase P2-P4 (di cui all’Allegato 1 bis 
del predetto atto aggiuntivo Accordo) l’attribuzione a favore della Regione risorse 
per un importo massimo di € 12.497.745,00 e per l’attuazione degli interventi di fase 
P2 (scadenza 30.06.2024) l’attribuzione a favore della Regione risorse per un 
importo massimo € 9.598.710,00; 

- la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 2172 del 12 dicembre 2023, 
recante: “PNC Assegnazione, concessione e impegno delle risorse PNC "SALUTE, 
AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA" in attuazione dell'atto aggiuntivo dell'accordo tra 
ISS e RER. CUP I83C22000640005. accertamento entrate” ha:
- individuato per l’attuazione degli interventi di cui alle fasi P2, P3 e P4 ulteriori 

strutture del Sistema regionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e 
climatici (SRPS), così come si evince dal citato Allegato 1- bis dell’Atto Aggiuntivo 
all’”Accordo operativo fase P1”, quale sua parte integrante e sostanziale: le risorse 
inerenti alle fasi P2, P3 e P4;

- proceduto ad assegnare, concedere ed impegnare alle Strutture del Sistema 
Regionale di Prevenzione della Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) 
coinvolte, le risorse inerenti alla fase P2, pari a complessivi euro 9.598.710,00 (IVA 
inclusa), e per l’Ausl della Romagna – U.O. Microbiologia risorse inerenti alla fase 
P2, pari a complessivi euro 834.205,00 (IVA inclusa) per l’attuazione degli interventi 
di fase P2 (di cui all’Allegato 1 bis del sopracitato “Accordo aggiuntivo”);

- individuato in maniera dettagliata le attrezzature e dispositivi oggetto del progetto 
per ciascuna Azienda coinvolta;

Considerato che il CUP assegnato dalla competente struttura ministeriale relativamente 
all’investimento di cui trattasi e riportato nella richiamata delibera regionale è il numero 
I83C22000640005;
Richiamati:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ luglio 
2021, n. 101,recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare  al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, in particolare, 
l’articolo 1, comma 2, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del 
Piano e, nello specifico, l’investimento “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, incluso 
nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari;

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del 
comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante disposizioni in 
materia di “Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari”, che individua uno 
specifico investimento (con una programmazione pluriennale) relativo alla realizzazione 
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del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, strettamente collegato all’azione di 
riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in 
ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One 
Health)», individuando, altresì, per ciascuno degli investimenti PNC di competenza del 
Ministero della Salute, obiettivi iniziali, finali e intermedi;

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
giugno 2022, n. 79, recanti “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR).”, con cui è stato istituito il Sistema Nazionale 
Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), che, in cooperazione con il 
SNPA, ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il 
controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili 
correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici;

- il decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 con cui sono stati definiti i compiti 
dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi 
ambientali e climatici (SNPS); 

- la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei 
sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del 
PNRR;

- la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il 
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

- il Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 in relazione al potere di revisione contabile su 
tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto 
finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni 
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune;
Considerato quanto definito dall’ANAC (con delibera n. 567 del 31 maggio 2017 e delibera n. 
619 del 4 luglio 2018), allorquando precisa che “un accordo tra amministrazioni pubbliche 
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la 
realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di 
compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari 
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi 
salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici”;
Considerato nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in 
funzione della realizzazione del PNC, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo 
strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la 
realizzazione del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” incluso nel Piano Nazionale 
per gli Investimenti Complementare;
Visto il Protocollo d'Intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, 
di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – 
sottoscritto tra “Comando Provinciali Guardia di Finanza di Ravenna – Comando Provinciali 
Guardia di Finanza di Rimini – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Forlì” e “dall’Azienda 
Usl della Romagna” (prot. n. 0070197 del 15/03/2023), la cui durata decorre dalla data di 
sottoscrizione e rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli 
interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati 
interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;
Atteso che:

- la Regione Emilia-Romagna rappresenta il Soggetto realizzatore delle linee di intervento 
per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e 
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Clima” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021), ed è Centro di 
responsabilità amministrativa ai fini della contrattualizzazione e dei relativi obblighi con il 
soggetto attuatore ISS;

- l’AUSL della Romagna si impegna a gestire gli investimenti, garantendone la sostenibilità 
economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del 
progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale da parte dell’ISS e si 
impegna, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale 
ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione da parte di RER, che a sua 
volta deve ottenerla dall’ISS e dal Ministero della Salute, assicurando la stabilità del 
progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounionale;

- il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli 
adempimenti o degli obblighi di rendicontazione comporta la revoca del finanziamento ai 
sensi dell’articolo 1 comma 7-bis del decreto-legge 59 del 2021, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, qualora non risultino assunte 
obbligazioni giuridicamente vincolanti;

• per l’U.O. Microbiologia dell’Ausl della Romagna è stato confermato il prof. Vittorio 
Sambri quale Responsabile del progetto per gli interventi di investimento in oggetto (P2), 
finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU – (nota prot. 0288462 del 
2.11.2023);

Preso atto che:
• con determinazione n. 3861 del 18.12.2023 del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi è 

stata adottata la determina a contrarre e indizione della procedura aperta, disciplinata 
dalle norme del D.lgs 50/2016, distinta in 5 lotti in oggetto, con la quale è stata altresì 
approvata la documentazione di gara; il bando è stato pubblicato sulla GUUE GU S 
2023S 247-777120, in data 22/12/2023, sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 149 del 29/12/2023, nonché per estratto sui quotidiani, a carattere nazionale e a 
carattere locale, e inoltre tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sulla 
Piattaforma regionale SATER di Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del web www.auslromagna.it;

• il termine per la presentazione delle offerte della procedura aperta è stato fissato per il 
giorno 22/01/2024 alle ore 13:00 e la prima seduta pubblica virtuale si è tenuta il 
22/01/2024 dalle ore 14.48 e che il Seggio di Gara, nella composizione indicata nel 
verbale agli atti della Stazione Appaltante, ha provveduto, collegandosi alla piattaforma 
SATER a visualizzare le ragioni sociali degli operatori economici che hanno presentato 
offerta. L’elenco degli operatori economici (OO.EE.) partecipanti indicato a verbale viene 
riepilogato a seguire:

Ragione Sociale
Numero 
Lotto Descrizione Lotto

Registro di 
Sistema Data invio

DESERTO 1

LOTTO 1 Frigoriferi – 
Congelatori – macchina per il 
ghiaccio ///////////////////// /////////////////////

NIKON EUROPE B.V. 2 LOTTO 2 Microscopi PI017721-24
19/01/2024 

16:19:51

TECAN ITALIA SRL 3
LOTTO 3 Preparatore per 
colonnine SPE PI019357-24

22/01/2024 
11:32:03

WATERS S.P.A. 4

LOTTO 4 Spettrometro di 
massa a triplo quadrupolo 
con sorgente APCI/ESI e 
completo di HPLC/UPLC PI016348-24

18/01/2024 
17:57:37
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BIO-RAD 
LABORATORIES S.R.L. 5

LOTTO 5 Termociclatore 
Real-Time PI017488-24

19/01/2024 
14:34:17

Dato atto che:
- in conformità a quanto stabilito dal disciplinare, il Seggio di gara ha provveduto a 

sbloccare la busta documentazione amministrativa, a verificare la presenza della 
documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, rimettendo a 
successive ulteriori sedute riservate l’esaustiva verifica della regolarità e completezza 
della documentazione amministrativa, (verbale prot. n. 29870 del 5.2.2024 agli atti della 
procedura di gara);

- in esito, altresì, alla conclusione delle operazioni di esame documentale svolte dal 
Seggio di gara è stata adottata la Determinazione n. 268 del 05/02/2024 a firma del 
Direttore dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi con cui, tra l’altro, si è preso atto 
dell’ammissione degli operatori economici alle successive fasi di gara, successivamente 
comunicata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 
50/2016 attraverso il portale SATER con PI035341-24 (in atti al prot. n. 29621 del 
05/02/2024);

- con la stessa Determinazione n. 268 del 05/02/2024 del Direttore dell’U.O. Acquisti di 
Beni e Servizi è stata nominata, ai sensi dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016, la Commissione 
giudicatrice, incaricata della valutazione tecnica delle offerte della procedura aperta 
indetta con determinazione n. 3861 del 18.12.2023;

Preso atto che il presidente e i componenti della Commissione giudicatrice hanno sottoscritto la 
dichiarazione (in atti al prot. n. 0023283 del 29/01/2024), in merito all’assenza di cause di 
inconferibilità incompatibilità e di non sussistenza di cause di astensione obbligatoria e di 
conflitto di interesse ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.lgs. n. 50/2016, dell'art. 51 del codice di 
procedura civile e dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 
190/2012;

Dato atto che:
• in data 05/02/2024 dalle ore 09:00 si è svolta la seconda seduta pubblica virtuale della 

procedura di gara aperta distinta in 5 lotti, previamente comunicata agli OO.EE. offerenti 
con PI034800-24, per lo sblocco delle buste denominate “OFFERTA TECNICA” che gli 
operatori economici concorrenti hanno caricato a Sistema entro i termini fissati per la 
presentazione della domanda di partecipazione e tutte le operazioni si sono svolte 
regolarmente e sono state riepilogate nel verbale prot. n. 29747 del 05/02/2024 agli atti 
della procedura di gara e che la documentazione successivamente è stata trasmessa 
alla Commissione giudicatrice su memoria digitale al fine di facilitare e velocizzare le 
modalità di consultazione della stessa da parte della Commissione medesima;

- conclusi i lavori di valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice ha consegnato il 
verbale dei lavori delle sedute riservate al RUP, affinché tali documenti venissero 
conservati agli atti della presente procedura e si potesse procedere alle successive fasi 
di gara (verbale agli atti della procedura di gara - prot. n. 46200 del 20/02/2024);

- in data 21/02/2024, dalle ore 09:00, come da comunicazione telematica agli OO.EE 
(Registro di Sistema PI167993-23) si è svolta la terza seduta pubblica virtuale per 
l’apertura della busta “Offerta economica” (verbale agli atti della procedura di gara - prot. 
n 50463 del 23/02/24);

- il RUP in tale seduta ha dato atto che gli operatori economici ammessi alla fase di 
valutazione economica pertanto risultano i seguenti: 

Ragione Sociale Partita IVA Numero Lotto Descrizione Lotto

NIKON EUROPE B.V. IT07055380484 2 LOTTO 2 Microscopi

TECAN ITALIA SRL it02750460962 3 LOTTO 3 Preparatore per colonnine SPE 
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WATERS S.P.A. IT02438620961 4

LOTTO 4 Spettrometro di massa a triplo 
quadrupolo con sorgente APCI/ESI e 
completo di HPLC/UPLC 

BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. IT00801720152 5 LOTTO 5 Termociclatore Real-Time

In seduta riservata il RUP ha verificato la correttezza dei calcoli e regolarità delle offerte 
economiche dettagliate in ciascun Modulo Scheda offerta economica degli OO.EE ammessi al 
prosieguo della gara ed ha trasmesso le stesse anche alla Commissione giudicatrice, per il 
parere di correttezza e congruità tecnica che è risultato positivo (in atti); ed ha proceduto 
attraverso la funzione in SATER al calcolo economico;
Preso atto che la classifica finale, elaborata in automatico dalla piattaforma SATER, per ciascun 
lotto di gara, viene riepilogata nella tabella a seguire:

Numero 
Lotto Fornitore Stato Offerta

Punteggio 
Totale

Punteggio 
Tecnico

Punteg
gio 
Econo
mico

Valore 
Offerta

Base 
d'asta Ribasso % Ribasso

2 NIKON EUROPE B.V.
Aggiudicatario 
proposto 92,00 62,00 30,00 41.100,00 44426,22 7,48707 3326,22

3 TECAN ITALIA SRL
Aggiudicatario 
proposto 98,00 68,00 30,00 56.757,00 57377,05 1,08066 620,05

4 WATERS S.P.A.
Aggiudicatario 
proposto 100,00 70,00 30,00 326.820,77 327868,85 0,31966 1048,08

5
BIO-RAD LABORATORIES 
S.R.L.

Aggiudicatario 
proposto 98,00 68,00 30,00 73.734,00 73770,48 0,04945 36,48

Dato atto che gli OO.EE. aggiudicatari di cui alla tabella sopra, hanno presentato in sede di 
offerta:

• Il modulo “CHECK LIST DNSH - Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio 
del DNSH” - debitamente compilato e sottoscritto, al fine di rispettare il principio del “Do 
No Significant Harm” (DNSH), che prevede la messa in atto di misure finalizzate ad 
evitare che gli acquisti finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) arrechino un danno significativo 
all’ambiente (Regolamento UE 2021/241);

• il “Modulo autodichiarazione titolare effettivo”, ai fini del rispetto della normativa in 
materia di antiriciclaggio;

• Il modulo “Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative” nel quale ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, gli OO.EE. hanno 
assunto l’obbligo previsto dall’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, ovvero che, qualora 
per l’esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore 
a tre unità, provvederanno ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove 
assunzioni necessarie, all’occupazione giovanile e all’occupazione femminile. Altresì 
hanno presentato e assunto gli obblighi, ove applicabili, previsti dall’art. 47, commi 2 - 3 - 
3 bis, del D.L. 77/2021 in relazione alle pari opportunità, generazionali e di genere, nei 
contratti pubblici PNRR e PNC

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura in oggetto agli OO.EE. di cui alla tabella sopra, ai 
prezzi unitari riportati nelle relative Schede offerte economiche conservate in atti;
Precisato che:

- l’aggiudicazione della presente procedura deve avvenire entro e non oltre il 31/03/2024 e 
la stipula dei singoli contratti necessariamente deve avvenire entro e non oltre il 
30/06/2024, pena decadenza del finanziamento;

- la durata dell’appalto corrisponde per ciascun lotto di gara, al periodo di esecuzione del 
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Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk previsto per ciascun lotto per il 
periodo di garanzia dei Sistemi/Strumentazione, che a sua volta è subordinato all’esito 
positivo del collaudo delle apparecchiature, e da esso decorre; 

- l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni che 
debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76 
convertito in L. 120/2020, fermo restando che il contratto di Servizio di manutenzione e 
assistenza tecnica full-risk avrà la durata: di 36 mesi (per i lotti 2 e 5) e di 24 mesi (per i 
lotti 3 e 4), decorrenti dal collaudo con esito positivo delle apparecchiature/sistemi.

- sono previste opzioni, non oggetto di finanziamento e precisamente: 

Lotto/Rif.             OO.EE. 
AGGIUDICATARI

Descrizione Lotto/Rif
Quantità 

aggiudicata

Valore 
aggiudicato 
FINANZIATO 
per singolo RIF 
(IVA ESCLUSA

Valore aggiudicato 
FINANZIATO per 
SINGOLO LOTTO 
INDIVISIBILE (IVA 
ESCLUSA)

VaLore NON 
FINANZIATO 
opzione 
contratto 
manutenzione 
post garanzia

Valore 
revisione 

prezzi max 
50% non 

finanziato

NIKON EUROPE B.V.  Microscopi   41.100,00
                     

2.665,57 € 
22.213,11 €

RIF A Microscopio con telecamera 2 14.300,00 €    
RIF B Microscopio 1 9.000,00 €    LOTTO 2

RIF C Invertoscopio 1 3.500,00 €    

TECAN ITALIA SRL Preparatore per colonnine SPE   56.757,00
                     

3.442,62 € 
28.688,53 €

Lotto 3 Preparatore per colonnine SPE 1 56.757,00 €    

WATERS S.P.A.
Spettrometro di massa a triplo 
quadrupolo con sorgente APCI/ESI 
completo di HPLC/UPLC  

  326.820,77
                  

19.672,13 € 
163.934,43 €

Lotto 4
spettrometro di massa a triplo 
quadrupolo con sorgente 
APCI/ESI completo di HPLC/UPLC  

1 326.820,77 €    

BIO-RAD LABORATORIES 
S.R.L.

 Termociclatore Real-time   73.734,00
                 

4.426,23 €
36.885,24 €

Lotto 5 Termociclatore Real-time 3 24.578,00 €    

TOTALI (IVA ESCLUSA) 498.411,77 30.206,56 € 251.721,31 €

TOTALI (IVA INCLUSA) 608.062,36

Dato atto che: 
• il Responsabile unico del Procedimento (RUP), individuato in relazione alla presente 

procedura, ai sensi dell’art 31 del D.lgs. 50/2016, come da atto di nomina prot. n. 228510 
del 29.08.2023 è la dott.ssa Cinzia Mazzini dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda 
USL Romagna;

• l’U.O. Acquisti di Beni Servizi, ai sensi degli artt. 81, 85 e 86, del D.lgs. 50/2016, ha già 
avviato con i controlli nei confronti degli OO.EE. aggiudicatari e l’aggiudicazione diverrà 
efficace in esito alle verifiche, in corso, circa il possesso dei requisiti prescritti nel 
disciplinare di gara/lettera di invito; 

• la stipulazione del contratto di appalto è subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 88, comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011;

• il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, e all’atto della 
stipulazione del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva, 
che verrà calcolata sull’importo del medesimo contratto, secondo le misure e le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice;

Precisato che le condizioni di fornitura dei prodotti e degli strumenti aggiudicati, gli eventuali 
aggiornamenti tecnologici sono disciplinati dal capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e in 
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generale dalla documentazione di gara;
Considerato che:

• i Sistemi in contesto non sono oggetto del D.P.C.M. 11 luglio 2018 e che, per questa 
specifica fornitura, non sussistono convenzioni attive di Consip o dell’Agenzia Regionale 
Intercent-ER, ai sensi della L. 488/99 e della L.R. Emilia-Romagna 11/2004 e s.m.i.;

• ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 
136 del 13/08/2010 e s.m.i., i CIG relativi alla presente fornitura sono di seguito indicati:

N. Lotto OO.EE aggiudicatario CIG

2 NIKON EUROPE B.V. A03AC7EF32

3 TECAN ITALIA SRL A03AC7F00A

4 WATERS S.P.A. A03AC800DD

5 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. A03AC811B0

Atteso che i verbali delle sedute pubbliche virtuali di apertura rispettivamente delle buste 
tecniche ed economiche e il verbale della Commissione giudicatrice relativi alla procedura 
aperta saranno trasmessi ai partecipanti congiuntamente al presente atto di aggiudicazione 
attraverso la piattaforma SATER;
Precisato che si ottempererà agli obblighi di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., come da comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 
dicembre 2023, che prevede per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro 
la stessa data, la comunicazione tempestiva dei dati alla BDNCP tramite SIMOG, si provvederà 
altresì agli adempimenti previsti in “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” pubblicando il presente provvedimento nonché quant’altro necessario; 
Precisato che il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 
49/2018 e della procedura aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: 
linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC”, che ha la responsabilità relativa 
alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, è stato 
indicato nella persona dell’Ing. Stefania Magnani dell’U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica;
Dato atto che la spesa dell’acquisizione in oggetto è finanziata con i fondi assegnati all’Ausl 
della Romagna con DGR n. 2172 del 12.12.2023, per un importo pari ad € 498.411,77 (IVA 
esclusa) ed € 608.062.36 (IVA inclusa) per l’aggiudicazione a OO.EE. diversi della procedura 
di gara aperta distinta in 5 lotti per gli importi di seguito indicati:

Numero Lotto O.E. aggiudicatario
IMPORTO 

AGGIUDICATO 
FINANZIATO 

2 NIKON EUROPE B.V. 41.100,00
3 TECAN ITALIA SRL 56.757,00
4 WATERS S.P.A. 326.820,77

5
BIO-RAD LABORATORIES 
S.R.L.

73.734,00

TOTALE IVA ESCLUSA 498.411,77
TOTALE IVA INCLUSA 608.062,36

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza 
con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile del Procedimento e del 
Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto 
“Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni 
organizzative aziendali. Aggiornamento”;
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Tutto ciò premesso e motivato, 

D E T E R M I N A

per le motivazioni su esposte che si intendono integralmente richiamate: 
1. di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute pubbliche, e del verbale delle 

sedute riservate della Commissione giudicatrice (in atti della Stazione Appaltante);
2. di procedere, per i motivi esposti in premessa ed esplicitati nei verbali sopra citati, 

all’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per un importo complessivo 
pari ad euro 498.411,77 (IVA esclusa) ed euro 608.062,36 (IVA inclusa), la cui spesa è 
finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, e vincolata ai fondi di cui alla 
DGR n. 2172 del 12.12.2023, ai seguenti OO.EE.:

Numero Lotto O.E. aggiudicatario

IMPORTO 
AGGIUDICATO 
FINANZIATO 

i.e 

2 NIKON EUROPE B.V. 41.100,00
3 TECAN ITALIA SRL 56.757,00
4 WATERS S.P.A. 326.820,77

5
BIO-RAD LABORATORIES 
S.R.L.

73.734,00

TOTALE aggiudicato IVA ESCLUSA 498.411,77
TOTALE aggiudicato IVA INCLUSA 608.062,36

3. di prendere atto della compatibilità con il budget assegnato finanziato con i fondi di cui 
alla DGR n. 2172 del 12.12.2023, di cui si terrà conto nei rispettivi bilanci di competenza 
per le rispettive quote;

4. di disporre la data di avvio delle forniture di cui ai lotti 2 – 3 – 4 – 5 dalla data di 
adozione del presente atto ai sensi dell’art 8, comma 1 lett. a del D.L. 76/2020 
convertito con modifiche dalla Legge 1° settembre 2020, n. 120 come modificato dal D.L. 
77/2021 convertito con Legge n. 108 del 29 luglio, stante l’inapplicabilità del termine 
dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che la stipulazione dei contratti di appalto è subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, già avviate, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.lgs. 
159/2011;

6. di dare atto altresì che la stipula dei contratti necessariamente deve avvenire entro e 
non oltre il 30/06/2024 pena decadenza del finanziamento; 

7. di disporre che la durata dell’appalto pari a 24 mesi (per i lotti 3 e 4) e 36 mesi (per i lotti 
2 e 5), corrisponde al periodo di esecuzione del Servizio di manutenzione e assistenza 
tecnica full-risk previsto per il periodo di garanzia dei Sistemi/Strumentazione 
aggiudicati, e che a sua volta è subordinato all’esito positivo del collaudo della 
strumentazione/dispositivi, e da esso decorre;

8. di attestare che i CIG per l’Ausl della Romagna, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, sono i seguenti:

N. Lotto O.E. aggiudicatario CIG

2 NIKON EUROPE B.V. A03AC7EF32

3 TECAN ITALIA SRL A03AC7F00A
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4 WATERS S.P.A. A03AC800DD

5 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. A03AC811B0

9. di precisare che le condizioni di fornitura dei prodotti aggiudicati, gli aggiornamenti 
tecnologici sono disciplinati dal capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e in generale 
dalla documentazione di gara;

10.di precisare che i verbali della seduta pubblica virtuale di apertura rispettivamente delle 
buste tecniche ed economiche, nonché i verbali delle sedute riservate della 
Commissione giudicatrice, verranno conservati agli atti e saranno trasmessi ai 
partecipanti congiuntamente al presente atto di aggiudicazione attraverso la piattaforma 
SATER;

11.di precisare che si ottempererà agli obblighi di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del 
D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., come da comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con 
delibera 582 del 13 dicembre 2023, che prevede per le procedure avviate fino al 
31/12/2023 e non concluse entro la stessa data, la comunicazione tempestiva dei dati 
alla BDNCP tramite SIMOG, si provvederà altresì agli adempimenti previsti in 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” pubblicando il 
presente provvedimento nonché quant’altro necessario; 

12.di dare atto che l’importo effettivo da accantonare ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, in coerenza con il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli 
incentivi per le funzioni tecniche”, nel rispetto delle Linee guida regionali per la 
definizione delle procedure amministrativo contabili delle Aziende sanitarie e 
Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2022/0299960/A del 7.11.2022, 
della nota della Direzione amministrativa prot. n. 2022/0347896/P del 29/12/2022, ed in 
coerenza con il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi 
per le funzioni tecniche”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 
25/11/2021 - è calcolato sulla base della % fondo di cui alla Tabella b) dell’art. 9 del 
predetto Regolamento (determina di indizione n. 3861 del 18/12/2023 punto 4 del 
dispositivo) corrispondente all’80% di euro 503.442,60 valore economico complessivo 
dell’importo a base d’asta al netto del lotto n. 1 andato deserto, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021, e che pertanto l’importo 
complessivo di accantonamento al fondo è rideterminato in € 4.027,54 da registrare al 
conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 
50/2016 (conto GAAC 1753306501) che viene ripartito per competenza come segue:

- € 1.562,68 nell’anno 2024 (anno di aggiudicazione), relativamente alla fase di 
programmazione, progettazione e affidamento della gara;

- € 588,02 nell’anno 2024, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione; 
- € 784,03 nell’anno 2025, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
- € 784,03 nell’anno 2026, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
- € 196,01 nell’anno 2027, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione

13.di dare conseguentemente atto che è rideterminato l’importo effettivo da accantonare ai 
sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, precedentemente accantonato con determina di 
indizione n. 3861 del18.12.2023 (di cui al punto 4 del dispositivo); 

14.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato in relazione 
alla presente procedura, come da atto di nomina prot. n. 0228510 del 29.08.2023 è la 
dott.ssa Cinzia Mazzini dell’U.O. Acquisti Beni e servizi dell’Azienda Usl della Romagna; 

15.di precisare che con la medesima nota di cui sopra venivano individuati gli addetti alla 
gestione tecnico-amministrativa dell’intervento, per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
113 del Codice, precisando che la corresponsione degli incentivi è subordinata al 
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rispetto delle condizioni previste dal Codice, dal regolamento attuativo aziendale e/o di 
altre istruzioni interne, e comunque limitatamente alle attività tecniche effettivamente 
svolte connesse all’intervento di cui all’oggetto;

16.di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. n. 50/2016, del 
D.M. n. 49/2018 e della procedura aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a 
forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC”, che ha 
la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante 
dalla presente procedura, è stato indicato nella persona dell’Ing. Stefania Magnani 
dell’UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica;

17.di disporre la trasmissione del presente atto, unitamente a tutti i documenti 
sopraelencati ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, a mezzo 
della piattaforma SATER;

18.di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si 
riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, 
comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

19.altresì di essere a conoscenza che ai sensi del Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 
“La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione 
contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di 
sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione 
ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”;

20.di prendere atto che le modalità di approvvigionamento prevedono il conseguimento di 
obiettivi a livello nazionale ed europeo, come meglio di seguito evidenziati, pena 
decadenza del finanziamento:

Milestone/Target Descrizione Data fine 
prevista

Pubblicazione procedura di 
gara

Pubblicazione delle gare d'appalto 31/12/2023

Aggiudicazione Adozione dell’atto di aggiudicazione della 
procedura di gara 

31/03/2024

Stipula del contratto Sottoscrizione dei singoli contratti 30/06/2024

21.di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:       

Dipartimento Medicina Di Laboratorio E Trasfusionale
U. O. Fisica Medica Ed Ingegneria Clinica
Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economali

Impronta digitale degli allegati: 
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effa0430e6974362a79603ae439a7fa4d6bdc1a4
 

 Il Responsabile Del Procedimento 
 Cinzia Mazzini 

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Avv. Morris Montalti 

        

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi 
Acquisitivi 

Dott.ssa Paola Baronio
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