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CAPITOLATO TECNICO PER AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI
AMBIENTALI, PERSONALI E BIOLOGICI, CON RELATIVE ANALISI DI FARMACI
CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI” PER | FABBISOGNI DELL’AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA E DELL’L.R.S.T. DI MELDOLA”.
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PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime cui il Fornitore dovra attenersi per I'affidamento
del “Servizio di campionamenti ambientali, personali e biologici, con relative analisi di farmaci chemioterapici
antiblastici’ in favore dell’Ausl della Romagna e dell'lstituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico di
Meldola (FC) ( a seguire I.R.S.T.).

1 - Oggetto dell’appalto

L’affidamento del “Servizio di campionamenti ambientali, personali e biologici, con relative analisi di farmaci
chemioterapici antiblastici” comporta le seguenti attivita:

« Attivita di progettazione e monitoraggio: incontri preliminari per la definizione concordata degli
aspetti organizzativi nonché, in sede di monitoraggio previsto annualmente, per Ia
presentazione/illustrazione dei risultati ottenuti rispetto alle modalita concordate;

e Attivita di campionamento: effettuazione di campionamenti personali, biologici e ambientali di
farmaci chemioterapici antiblastici. Tale attivita di campionamento ¢ richiesta nelle diverse fasi di
manipolazione del farmaco (preparazione-diluizione / somministrazione / smaltimento), presso le
sedi dell’Ausl della Romagna e dell’ I.R.S.T. di Meldola ove si svolgono le predette fasi;

e Attivita di reportistica: predisposizione e trasmissione di Rapporti di Prova e Certificati di analisi dei
campioni ambientali, personali e biologici, oltre a specifica Relazione tecnica annuale contenente
piano di monitoraggio, criteri e metodi di analisi, profilo professionale e matricola degli operatori
appartenente alla struttura monitorata per gruppo omogeneo, risultati emersi e conseguenti
considerazioni.

2 - Finalita dell’appalto

L’affidamento del servizio in oggetto € diretto a consentire:
e [l'acquisizione di elementi fondamentali per la elaborazione ed aggiornamento della valutazione dei
rischi lavorativi;
e [l'aggiornamento e/o la conferma delle misure di prevenzione e protezione (compreso dispositivi di
protezione individuali, dispositivi medici e attrezzature);
e laggiornamento e/o la conferma delle procedure di attivita (es: preparazione, somministrazione,
pulizie o smaltimento) eseguite dai lavoratori, compresa la relativa corretta applicazione.

3 - Durata e valore dell’appalto

3.1 Durata dell’appalto

La durata dell’appalto € di 3 anni.

Eventuale opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 potra essere esercitata dalla Stazione Appaltante entro la
data di scadenza del contratto principale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106
comma 11 del codice. In tal caso il contraente & tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

3.2 Valore dell’appalto

L'importo complessivo triennale a base di gara & pari ad € 90.000,00 [novantamila euro], lva esclusa.
L’importo dell’eventuale rinnovo per ulteriori anni 2 & pari ad Euro 60.000,00 [sessantamila euro], lva
Esclusa.

Ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo
o proroga dell’appalto (mesi 6), & pari ad € 165.000,00./centocinquamila euro] lva esclusa.

Si ritiene che il rispetto delle “Disposizioni generali ed obblighi per I'attuazione delle azioni di cooperazione”
e l'adozione delle “Misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenti” — non soggetti a ribasso -
contenute nel DUVRI non generino al momento costi per la sicurezza e siano pari a € 0.00

Costo della manodopera 20%
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4 - Caratteristiche del servizio

La realizzazione del servizio richiede I'effettuazione, con cadenza annuale, di campionamenti personali,
biologici e ambientali di farmaci chemioterapici antiblastici. Tale attivita di campionamento & da compiersi
per le diverse fasi di manipolazione del farmaco (preparazione-diluizione / somministrazione /
smaltimento), presso le sedi operative sia di Ausl della Romagna che dell'l.R.S.T. di Meldola (FC).

Si indica a sequire I'elenco dei principali principi attivi, attualmente, utilizzati dalle Committenti:

- 5 Fluoracile
- Ciclofosfamide
- Gemcitabina
- Cisplatino

- Carboplatino
- Oxaliplatino

- Ifosfamide;

- Irinotecan

- Paclitaxel

- Citarabina

- Etoposide

- Doxorubicina
- Epirubicina

- Mitomicina

- Metotrexate

Viene richiesto di effettuare il campionamento e la successiva analisi di laboratorio su quattro dei principi
attivi piu utilizzati, rispetto all’elenco sopra riportato. Nello specifico:

a) Ciclofosfamide;

b) 5 fluorouracile;

c) Gemcitabina;

d) composti del platino (es.: cisplatino, carboplatino, oxaliplatino).

Le Committenti si riservano comunque di richiedere campionamenti su ulteriori e diversi principi attivi
ovvero ulteriori e diverse tipologie di campionamenti e su sedi anche diverse da quelle di seguito elencate,
per sopraggiunte esigenze della committente.

4.1 Sedi di preparazione

e Laboratorio di preparazione Chemioterapici Antiblastici,
Ospedale “S. Maria delle Croci” — Viale Randi 5 - 48121 Ravenna;
e Laboratorio di preparazione Chemioterapici Antiblastici,
Ospedale “ Infermi “ — Via Settembrini 2 - 47923 Rimini
e Farmacia Oncologica c/o IRST,
via P. Maroncelli, 40, 47014 Meldola (FC):
Laboratorio di Preparazione robotizzata e Laboratorio di Preparazione manuale

4.2 Sedi di somministrazione
a) Day Hospital Oncologico-Ematologico, Ospedale “S. Maria delle Croci” — Viale Randi, 5 - 48121

Ravenna
b) Degenza Oncologica, Ospedale “S. Maria delle Croci” — Viale Randi, 5 - 48121 Ravenna
c) Day Hospital Oncologico, Ospedale “Infermi” — Viale Stradone 9 - 48018 Faenza
d) Day Hospital Oncologico, Ospedale “Umberto I” — Viale Dante 10 - 48022 Lugo
e) Day Hospital Oncologico-Ematologico, Ospedale “ Infermi “ — Via Settembrini 2 - 47923 Rimini

f) Degenza Oncologica, Ospedale “ Infermi “ — Via Settembrini 2 - 47923 Rimini

g) Degenza Oncologica Pediatrica, Ospedale “ Infermi “ — Via Settembrini 2 - 47923 Rimini

h) Day Hospital Oncologico, Ospedale “CERVESI” - Via Beethoven 1 - 47841 Cattolica
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i) Day Hospital Oncologico, Ospedale “S. FAMIGLIA” - Via 24 Maggio 174 — 61015 Novafeltria.
j) Degenza Ordinaria Oncologica c/o IRST DI MELDOLA
k) Day Hospital c/o IRST DI Meldola;
[) Day Hospital Dell’ IRST Di Meldola —
C/O Ospedale G.B. Morgagni - L.Pierantoni, Pad. Vallisneri, 3°Piano, Forli;
m) Day Hospital Dell’ IRST Di Meldola — C/O Ospedale M.Bufalini, Cesena;
n) Laboratorio di bioscienze c/o IRST DI Meldola.

4.3 Tipologie di monitoraggio

A seguire tabelle riepilogative dei Punti di campionamento e del Numero di campioni per tipologia di
campionamento richiesti annualmente dall’Ausl della Romagna (tabella 1) e dall'IRST (tabella 2).

Si precisa che:

- | Wipe test devono essere eseguiti a inizio e fine turno, salvo diversa indicazione concordata con la
Committente;

- | Pad test vengono applicati a inizio turno e tolti a fine turno, salvo diversa indicazione concordata
con la Committente;

- Le Urine devono essere raccolte a inizio e fine turno, salvo diversa indicazione concordata con la
Committente

Per ogni campione devono essere determinati 4 Chemioterapici Antiblastici, come indicato al Capitolo 4

TABELLA n.1:
Punti di campionamento e numero di campioni per tipologia di campionamento presso
AUSL DELLA ROMAGNA.

Tipologia di
STRUTTURA RAVENNA campione

Punti di campionamento
Wipe | Pad | Urine

Laboratorio Piano di lavoro interno 2

preparazione farmaci Parete interna sinistra

Chemioterapici
Antiblastici Parete frontale esterna superiore vicino a filtro HEPA

Vetro frontale protezione esterno

Locale preparazione Pavimento sotto cappa

Maniglia porta lato interno

Tavolo di appoggio preparazioni

Mouse + Pistola PC

Maniglia passa farmaci interno

Locale Filtro Pavimento

Pavimento

Tavolo di appoggio preparazioni

Mouse + Pistola PC

Vaschetta Bianca Interno

Locale confez./inferm.
Vaschetta Bianca Esterno

Superficie esterna contenitore farmaco CA preparato

Maniglia frigo Farmacia

NINININININININININDINDINDINDINDININ (N

Trasportino

Operatore Preparatore | Gamba Dx 1

Braccio Sx 1
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Torace

Prelievo Biologico

Operatore Servente

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

DH Oncologia
Ematologia

Stanza DH

Tavolo di appoggio preparazioni

Asta flebo

Mouse + Pistola PC portatile

Tastiera pompa di infusione

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

Pavimento letto lato somministrazione

Comodino

Posizioni aggiuntive

Scarpe operatore

NINININDINDININININ

Preparatore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Degenza Oncologia
Ematologia

STANZA con letto

Asta flebo

Pavimento letto lato somministrazione

Tavolo di appoggio preparazioni

Pavimento bagno

Locale infermieri

Tavolo di appoggio preparazioni

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Locale svuotatoio

Svuotatoio

NININININININ

Preparatore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Faenza

DH Oncologia

Letto

Asta flebo

Pavimento letto lato somministrazione

Comodino

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Poltrona

Asta flebo

Pavimento

Comodino

Braccioli

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

Maniglia interna bagno

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Locale infermieri

Tavolo di appoggio preparazioni

Pavimento corridoio

NININININININININDININDININDIN

Somministratore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Lugo

DH Oncologia

Letto

| Asta flebo
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Pavimento letto lato somministrazione

Comodino

Mouse +tastiera+ Pistola PC portatile

Poltrona

Asta flebo

Pavimento

Braccioli

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

Maniglia interna bagno

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Locale infermieri

Tavolo di appoggio preparazioni

Pavimento corridoio

NININININDININININDIDININ

Gamba Dx 1
o Braccio Sx 1
Somministratore
Torace 1
Prelievo Biologico 2
TOTALE 122 18 12

STRUTTURA

RIMINI
Punti di campionamento

Tipologia di
campione

Wipe

Pad

Urine

Laboratorio

preparazione farmaci

Chemiterapici
Antiblastici

Locale preparazione

Piano lavoro interno Cappa

N

Parete interna sinistra Cappa

Parete frontale esterna vicino a filtro HEPA Cappa

Vetro frontale protezione esterno Cappa

Pavimento sotto cappa Cappa

Maniglia porta lato interno

Tavolo di appoggio preparazioni

Mouse + Pistola PC

Maniglia passa farmaci interno

Locale Filtro

Pavimento

Locale
confezionamento

Pavimento

Tavolo di appoggio preparazioni

Vassoio

Superficie esterna contenitore farmaco CA preparato

Trasportino

NI N ININININININININININDININ

Operatore Preparatore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Operatore Servente

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

DH Oncologia
Ematologia

Stanza con letto

Tavolo di appoggio preparazioni

Asta flebo

Mouse + Pistola PC

Tastiera pompa di infusione

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

NINININDININ
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Pavimento letto

Comodino

Locale infermieri

Tavolo di appoggio preparazioni

Vassoio terapie

Maniglia frigo

Posizioni aggiuntive

Scarpe operatore

NINININDININ

Preparatore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Degenza Oncologia
Ematologia

STANZA con letto

Asta flebo

Pavimento letto lato somministrazione

Tavolo di appoggio preparazioni

Pavimento bagno

Locale infermieri

Tavolo di appoggio preparazioni

Palmare

NINININININ

Preparatore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Degenza Oncologica
(Pediatria)

Stanza di
degenza

Asta flebo

Pavimento letto lato somministrazione

Tavolo di appoggio preparazioni

Palmare

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

Maniglia bagno

Carrello allestimento

NINININDININININ

Preparatore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Cattolica

DH Oncologia

Letto

Asta flebo

Pavimento letto lato somministrazione

Tavolo di appoggio preparazioni

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Poltrona

Asta flebo

Pavimento

Braccioli

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

Maniglia interna bagno

Palmare

Locale infermieri

Tavolo di appoggio preparazioni

Carrello allestimento

Palmare

Maniglia frigo

Pavimento corridoio

NININININININININDININDININDINININ

Somministratore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace
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Prelievo Biologico

Novafeltria

DH Oncologia

Letto

Asta flebo

Pavimento letto lato somministrazione

Tavolo di appoggio preparazioni

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Poltrona

Asta flebo

Pavimento

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Braccioli

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

Maniglia interna bagno

Locale infermieri

Tavolo di appoggio preparazioni

Carrello allestimento

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Maniglia frigo

Pavimento corridoio

NININININININININDINDININININININ

Somministratore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

TOTALI

146

21

14

Totali per Ausl della Romagna

268

39

26

Punti di campionamento e numero di campioni per tipologia di campionamento presso

TABELLA n.2

IRST di Meldola.

STRUTTURA

Punti di campionamento

Tipologia di
campione

Wipe

Pad

Urine

Laboratorio
preparazione farmaci
Chemioterapici
Antiblastici

Locale preparazione
manuale

Piano di lavoro interno

2

Parete interna sinistra

Parete frontale esterna superiore vicino a filtro HEPA

Vetro frontale protezione esterno

Pavimento sotto cappa

Maniglia porta lato interno

Tavolo di appoggio preparazioni

Boccetta vetro farmaco usato sotto cappa

Maniglia passa farmaci interno

Pavimento LOCALE FILTRO

Pavimento ZONA LAVORO FARMACISTE

Pavimento finestra o porta ingresso farmacia

Magazzino- confezione farmaco

Tavolo di appoggio preparazioni

Mouse + pistola pc

Vaschetta bianca interno

Vaschetta bianca esterno

Superficie esterna contenitore farmaco CA preparato

NININININININDININDINDINDINDINDININDIN (N
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Maniglia frigo Farmacia

Trasportino

Locale preparazione
APOTECACHEMIO

Griglia sottostante sistema di dosaggio

Porta chiusura contenitore rifiuti

Pavimento davanti al robot

Monitor touch screen di interfaccia

Impugnatura pistola codici a barre

Piano di lavoro interno alla cappa

Sacca farmaco

Bancone di appoggio farmaco

NINININININININININ

Operatore Preparatore
Preparazione manuale

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Operatore Servente
Preparazione manuale

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Operatore
apotecachemio

Braccio sx

Braccio dx

Petto

Prelievo Biologico

DH Oncologia
Ematologia
CESENA

Stanza DH

Tavolo di appoggio preparazioni

Asta flebo

Mouse + Pistola PC portatile

Tastiera pompa di infusione

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

Pavimento letto lato somministrazione

corridoio

Pavimento deposito flaconi (vuota)

Corridoio antistante i servizi igienici

Posizioni aggiuntive

Scarpe operatore

NININININININININDIN

Preparatore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

DH Oncologico
FORLYI

STANZA con letto

Asta flebo letto

Pavimento letto lato somministrazione

Tavolo di appoggio preparazioni

Pavimento bagno

Altri punti

Pavimento corridoio antistante i servizi igienici

Mouse + tastiera + Pistola PC portatile

Scarpe operatore

Locale svuotatoio

Pavimento deposito flaconi

NINININININININ

Preparatore

Gamba Dx

Braccio Sx

Torace

Prelievo Biologico

Degenza Oncologica

Meldola

STANZA con letto

Asta flebo letto

Pavimento letto lato somministrazione

Tavolo di appoggio preparazioni

Pavimento bagno

Altri punti

Tavolo di appoggio preparazioni

NININININ
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Scarpe operatore

Mouse +tastiera+ Pistola PC portatile

Locale svuotatoio Pavimento deposito flaconi

NINININ

Corridoio Pavimento antistante i servizi igienici

Gamba Dx 1

Braccio Sx 1

Preparatore
P Torace 1

Prelievo Biologico 2

Asta flebo

Pavimento letto lato somministrazione
Letto

Comodino

Mouse +tastiera+ Pistola PC portatile

Asta flebo

Pavimento

Comodino

poltrona Braccioli

Pavimento bagno

Pavimento antibagno

DH Oncologico

MELDOLA Maniglia interna bagno

Altri punti Scarpe operatore

Tavolo di appoggio preparazioni

Camera Mouse +tastiera+ Pistola PC portatile

NININININININININDININDININDININ

Pavimento corridoio
Gamba Dx 1

Braccio Sx 1

Somministratore
Torace 1

Prelievo Biologico 2

Piano di lavoro interno cappa

Parete interna cappa

Locale ricerca Parete esterna cappa - sup. filtro hepa

Pavimento davanti alla cappa

LABORATORIO DI Vetro di protezione davanti alla cappa

NINININDININ

BIOSCIENZE Manopola microscopio

Torace 1

Braccio Sx 1

OPERATORE
Braccio dx 1

Prelievo Biologico 2

TOTALI 154 24 16

TOTALI per IRST 154 | 24 | 16

Al fornitore potra essere, inoltre, richiesta [l'effettuazione di campionamenti in situazioni di
urgenza/emergenza o comunque per_situazioni non preventivamente prevedibili da parte dei
committenti. A dette richieste il fornitore dovra dare immediata risposta garantendo I'effettuazione dei
prelievi entro un tempo minimo dalla chiamata, e possibilmente con strumentazione in grado di dare una
lettura immediata del dato, con successiva trasmissione del Report in tempi brevi, anche via e-mail e
comunque non oltre i 5 giorni lavorativi a decorre dal giorno successivo a quello del prelievo.

Detti campionamenti vengono ad oggi stimati in complessive n. 50 analisi annue, ripartibili tra le Committenti
(ipotizzando n. 32 per Ausl della Romagna e n. 18 per IRST di Meldola).

Riepilogo annuo dei fabbisogni stimati per Committente:
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AUSL DELLA ROMAGNA
Tipologia campionamento %\Klal\?LtJlf
WIPE TEST 268
PAD TEST 39
URINE 26
SubTotale fabbisogno 333
Campionamenti emergenza/urgenza 32
Totale complessivo 365
I.LR.S.T. DI MELDOLA
Tipologia campionamento iﬁ;\;}lﬂf
WIPE TEST 154
PAD TEST 24
URINE 16
SubTotale fabbisogno 194
Campionamenti emergenza/urgenza 18
Totale complessivo 212

Valore dell’'appalto a base d’asta:riepilogo

PREZZO PREZZO
Campionamento TOTALE ANNUALE TRIENNALE
Fabbisogno annuo annuo n. campionamenti Base Asta Base Asta
(n. campionamenti) urgenza/emergenza ANNUO (Euro) (Euro)
AUSL
ROMAGNA 333 32 365 18.978,00 56.934,00
IRST 194 18 212 11.022,00 33.066,00
Totale 577 50 577 30.000,00 90.000,00

5 - Modalita di esecuzione del servizio

L’affidamento del “servizio di campionamenti ambientali, personale e biologici, con relative analisi, di farmaci
chemioterapici antiblastici” prevede le seguenti attivita:

— attivita istruttoria: il fornitore dovra acquisire tutte informazioni, anche tramite sopralluoghi preventivi
presso la Committente, sulle attivita svolte nel contesto dell’intervento e sulle variabili che possono
condizionare la presenza e la quantita dei farmaci chemioterapici antiblastici da ricercare. A tal scopo,
la Committenza consegnera al fornitore le planimetrie tecniche dei propri luoghi di lavoro oggetto del
monitoraggio per le fasi successive e concordera con il fornitore le modalita di identificazione dei singoli
prelievi (es. cod. univoco e tipologia prelievo). Il piano di lavoro delle attivita dovra essere comunicato e
concordato con 'UO Sistemi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori dell’Ausl della Romagna e con il
Serizio di Prevenzione e Protezione dellIRST di Meldola;

— attivita descrittiva: il fornitore, previo accordo con la Committenza, dovra:

— allinizio della attivita da campionare osservare ed annotare le condizioni di contesto e del singolo
prelievo;

— durante lo svolgimento del servizio di campionamento annotare su planimetria tecnica della
Committenza i riferimenti precisi dei punti di campionamento con specifica ed univoca indicazione
del campionamento stesso oltre alla codifica del locale interessato all’indagine, ad attrezzature di
lavoro specifiche ed a Dispositivi di Protezione Individuali indossati dai lavoratori della committenza
addetti allo svolgimento dell’attivita in esame;
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— al termine dell’attivita monitorata individuare e riportare sulla relazione le specifiche condizioni di
contesto compresi gli scostamenti rispetto alle "buone prassi" ai fini del miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro riportate in letteratura per I'attivita specifica, intervenute
durante I'attivita monitorata che potrebbero interferire o modificare I'esito finale del prelievo stesso.

— attivita analitica laboratoristica: il fornitore dovra effettuare I'analisi laboratoristica secondo le norme
tecniche di riferimento della buona pratica d’analisi (da indicare sui Rapporti di prova e sui Certificati di
analisi) attraverso il Laboratorio Analisi documentalmente autorizzato, onde qualificare e quantificare la
concentrazione dei farmaci antiblastici prelevati con substrati di prelievo piu idonei ai fini della ricerca in
corso. La documentazione prodotta dovra essere sottoscritta con firma autografa se su supporto
cartaceo o con firma digitale se su supporto elettronico da chi ha effettuato il monitoraggio e dal
Responsabile del Laboratorio Analisi aventi titolo.

— elaborazione dei dati: il fornitore dopo aver elaborato i dati dovra predisporre una relazione tecnica
annuale contenente il piano di monitoraggio, i criteri € metodi di analisi, le strumentazioni e le
apparecchiature utilizzate per I'effettuazione dei campionamenti e le analisi di laboratorio che dovranno
essere quelle di volta in volta piu idonee ai fini della indagine richiesta ed in linea con le specifiche
norme tecniche di riferimento. Nella relazione i dati dovranno essere analizzati e confrontati con quelli
raccolti nei precedenti monitoraggi e, per quanto possibile, correlati a letteratura ed esperienze sul
campo. Inoltre la relazione dovra contenere le considerazioni finali e suggerire alla committenza le
ulteriori possibili misure di miglioramento. Nella eventualita che le analisi di laboratorio evidenzino dati
che possano presupporre una esposizione dell’operatore, questi andranno immediatamente comunicati
tramite email alla committente. Le relazioni tecniche annuali dovranno essere anticipate via email ai
relativi Committenti e ufficializzate, con protocollo, entro max 2 mesi dalla effettuazione dei monitoraggi
nelle sedi indicate con le modalita indicate al punto successivo.

— consegna: la documentazione richiesta dovra essere formalmente consegnata protocollata alla
partenza, in forma cartacea e/o su supporto elettronico certificato ai Committenti, ciascuno per propria
competenza ai seguenti indirizzi:

AUSL della Romagna

U.O.C. Sistemi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, Via Settembrini, 2 — 47924 Rimini (RN)
IRST di Meldola,

Servizio di Prevenzione e Protezione, via Piero Maroncelli, n.40 — 47014 Meldola (FC).

Ai sensi di quanto previsto al punto 1 “Oggetto dell’appalto” il Fornitore, in accordo con il Committente,
procedera alla discussione/presentazione dei dati ai lavoratori/strutture oggetto dell’indagine.

Il fornitore conservera in ogni caso copia integrale delle relazioni e dei certificati di analisi consegnati ai
Committenti.
Il servizio di fornitura di cui trattasi non potra essere interrotto dal fornitore in nessun caso.

Con riferimento alla gestione dei materiali e delle risorse necessarie all’erogazione del servizio si precisa
che:

- tutti i materiali, le strutture, i mezzi utilizzati dal fornitore per I'esecuzione delle attivita di monitoraggio sono
a carico del fornitore medesimo, cosi come sono a suo carico i costi per i controlli, le analisi, le procedure di
assicurazione e misurazione della qualita del servizio;

- le analisi chimiche o merceologiche, ove richieste per la corretta esecuzione delle attivita, fanno parte del
servizio e saranno effettuate a cura del fornitore medesimo per il tramite di strutture proprie o dal medesimo
preventivamente identificate.

PRECISAZIONI:

L’effettuazione delle attivita di monitoraggio, potranno essere richieste sia durante l'orario di lavoro ed in
presenza di operatori rispettivamente dell’Ausl della Romagna e dellIRST di Meldola o di ditte fornitrici delle
Committenti, durante attivita sanitarie e non, che fuori dell’'orario di lavoro del personale delle Committenze
sopracitate.

Il personale del fornitore, o incaricato dallo stesso, dovra adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale
delle aziende committenti, con particolare riguardo alla tutela delle attivita sanitarie e alla protezione della
salute dei pazienti.
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L’attivita di campionamento dovra avvenire per I'arco temporale utile ed adeguato ad indagare le condizioni
che si devono rappresentare ed agli obiettivi del campionamento, anche a piu riprese ed in sequenze
ripetute, coerentemente con le indicazioni igienistiche e tecniche in materia.

Laddove risulti la necessita, a seguito di richiesta della Committenza, sara obbligo del fornitore adeguarsi
alle condizioni operative ed al contesto organizzativo fornendo il servizio alle condizioni e nei tempi richiesti.
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