



***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
U. O. Acquisti Beni E Servizi***

---

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA, EX ART. 76 COMMA 4 LETTERA B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI "LENTI INTRAOCULARI" PER UN PERIODO DI 4 MESI. IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 270.055,62 (IVA ESCLUSA). CUI F02483810392202400218.

---

**DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA, EX ART. 76 COMMA 4 LETTERA B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI “LENTI INTRAOCULARI” PER UN PERIODO DI 4 MESI. IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 270.055,62 (IVA ESCLUSA). CUI F02483810392202400218.**

**Normativa di riferimento:**

- D.lgs. 31/03/2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- D.lgs. 31/12/2024, n. 209, “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”

**Atti presupposti:**

- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 32 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa ‘Unità Operativa Acquisti di Beni e Servizi’”;
- Deliberazione del Direttore generale n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento” e s.m. e i.;
- Deliberazione n. 133 del 30/04/2025 ad oggetto "*Programmazione acquisti di beni e servizi triennio 2024-2025-2026 (comprensiva del piano di formazione triennale finanziato con le risorse vincolate di cui all'art. 45, comma 7, lett. A9 e B) del D.Lgs-. 36/2023) di cui alla deliberazione 18.07.2025, n. 236 e successivi aggiornamenti - Terzo aggiornamento trimestrale, limitatamente agli interventi ancora da avviare, e connesse misure di adeguamento interno*" e in particolare il punto 5 del dispositivo.
- Deliberazione n.236 del 7.08.2025 avente ad oggetto PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE TRIENNIO 2025-2026-2027 (COMPENSIVA DEL PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE FINANZIATO CON LE RISORSE VINCOLATE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 7, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023)".nella quale è presente la procedura in oggetto: CUI F02483810392202400218;

**Motivazioni**

Premesso che:

- con Determina n. 52 dell’11/01/202 questa Azienda ha aderito agli accordi quadro/convenzioni Intercent-ER per la fornitura di lenti intraoculari, materiale viscoelastico, soluzioni saline e soluzioni conservante cornee ed. 3, lotti 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, importo complessivo di spesa pari ad euro € 3.489.082,26 iva esclusa”;
- con determinazione dell’Agenzia Intercent-ER n. 871 del 18/12/2023 è stata indetta una gara comunitaria “Appalto specifico per la fornitura di lenti intraoculari, ad alta tecnologia per afachici e materiale viscoelastico 4”, con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per i lotti da 1 a 17, ai sensi degli artt.108 comma 2 del d.lgs. 36/2023, e sulla base del minor prezzo per i lotti 18 e 19, ai sensi degli artt. 108 comma 3 del d.lgs. 36/2023;
- A seguito di segnalazione, da parte della farmacia centralizzata, di progressivo

esaurimento dell'ordinativo di fornitura PI00769921, si è proceduto all'affidamento - ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), del d.lgs. 31/03/2023 36 - con Determinazione 1629 del 30/05/2024 - della fornitura di Lenti Intraoculari Acriliche Idrofobiche, alle condizioni di cui alla documentazione di gara (agli atti), alla AMO ITALY SRL (P.IVA IT07121831007) per l'importo complessivo, al netto delle opzioni, pari a euro 459.378,00, I.E., per la durata di dodici mesi, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione Intercent-ER;

- con determinazione dell'Agenzia Intercenter n. 862 del 30/12/2024 è stata approvata la graduatoria di tutti i lotti in gara, fatta eccezione per il lotto 6 oggetto di ricorso, e disposta l'aggiudicazione dei lotti 1, 3, 9, 11 e 12;

Preso atto, altresì, della nuova comunicazione dell'U.O. Farmacia Centralizzata di Pievesestina, di esaurimento del contratto stipulato con la ditta Amo Italy Srl, di cui al paragrafo sopra riportato ed evidenziata la necessità di garantire il prosieguo delle attività cliniche degli oculisti nelle more dell'aggiudicazione del lotto 6 della procedura Intercenter, indetta con determinazione n. 871 del 18/12/2023 "Appalto specifico per la fornitura di lenti intraoculari, ad alta tecnologia per afachici e materiale viscoelastico 4 e Lenti intraoculari ad alta tecnologia per afachici 2";

Considerato che si rende, quindi, necessario procedere a contrattualizzare l'affidamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 76 comma 4 lett. b) del D.lgs 36/2023 alla Amo Italy Srl;

Posto che la procedura verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, in particolare attraverso il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto SATER/Intercent-ER;

Dato atto che il Responsabile Unico di Progetto per la seguente procedura è stato nominato nella persona della dott.ssa Letizia Belli, e che è stata assegnata, ex art. 5 L. 241/1990, quale Responsabile di procedimento delle fasi di progettazione ed esecuzione, nonché per la fase affidamento dell'intervento in oggetto la dott.ssa Raffaella Zavatta, in servizio entrambe presso l'U.O. Acquisti beni e servizi dell'Azienda Usl della Romagna - Prot. 0146706 del 05.06.2025.

Preso atto che il RUP e il RP hanno predisposto la lettera invito ed i relativi allegati per l'affidamento da esperirsi tramite il portale SATER, da cui è possibile riscontrare, ai sensi di quanto previsto dall'art 17 del D.lgs. 36/2023, gli elementi essenziali del contratto ed in particolare:

- la durata della fornitura è di 4 mesi e l'importo totale stimato a base di gara per la predetta durata, al netto delle opzioni, è pari complessivamente ad euro 270.055,62 al netto dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o di altre imposte e contributi di legge,
- la possibilità di cessazione anticipata del contratto e della fornitura stessa, senza che il fornitore possa esperire opposizione o avanzare pretese di risarcimento alcune, qualora si giunga, a seguito di aggiudicazione della procedura di gara regionale, all'individuazione di nuovo contraente;
- la procedura di cui all'oggetto è aggiudicabile sulla base dell'offerta economica da formulare sulla piattaforma digitale (Sistema SATER), che non potrà essere superiore alla base d'asta di cui al punto precedente;
- la clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all'art. 60 e dall'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 con le modalità e condizioni previste negli atti di gara e la clausola di rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 120 comma 8 secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, a cui corrisponde un apposito accantonamento nel quadro economico del contratto alla voce "imprevisti" per il 10% del valore del contratto e alla voce "accantonamenti" per un importo complessivo pari ad € 15.000,00, con facoltà di utilizzo residuale per aumento quantitativo;
- la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari

a 4 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 270.055,62 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto;

- modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di aumento delle prestazioni oggetto d'appalto fino all'80% in più dell'importo a base di gara, pari ad € 216.044,50 per eventuali attivazioni di forniture opzionali o aumento dei quantitativi in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche e/o organizzative, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali. Detta opzione di incremento potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o alla proroga;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigore di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni - per euro 54.011,12 (IVA esclusa)- fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni ivi espressamente individuate;

Dato atto che l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, stima un importo complessivo, comprensivo delle opzioni, pari ad € 825.166,86 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, a cui vanno aggiunte le eventuali spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, come da tabella sotto riportata:

Importo a base d'asta per 4 mesi iva esclusa	270.055,62
Accantonamento revisione/rinegoziazione	15.000,00
Opzione quinto d'obbligo	54.011,12
Acquisti ulteriori ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a)	216.044,50
Proroga per 4 mesi	270.055,62
<b>Valore complessivo dell'appalto iva esclusa</b>	<b>825.166,86</b>

Dato atto altresì che:

- le spese di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266, in ottemperanza alla Deliberazione n 598 del 30.12.2024 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a favore dell'Autorità stessa, in base al valore complessivo dell'appalto, per la Stazione appaltante, ammonta a € 410,00;
- l'U.O. Acquisti Beni e Servizi, a norma della Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, provvede attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP, a richiedere il Codice identificativo di gara (CIG) e che l'operatore economico dovrà corrispondere il contributo dovuto;

Visti la lettera invito e i relativi allegati che formeranno oggetto della documentazione di gara (Allegato 1), documenti tutti che si uniscono al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, per i quali è necessario provvedere a debita e specifica approvazione;

Attestata da parte del Responsabile unico di progetto, in ragione della previsione del presente intervento nella sopra citata deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 07/08/2025 di programmazione acquisti di beni e servizi triennio 2025-2026-2027 (CUI F02483810392202400218), la compatibilità della spesa derivante dal conseguente contratto con il Bilancio economico preventivo 2025 e il budget assegnato al referente della struttura alla quale la spesa afferisce;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

regolamenti e le procedure aziendali da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;

Dato atto che il Responsabile di S.S. ed il Responsabile del procedimento dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Precisato che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Richiamata la Deliberazione del Direttore generale n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto “*Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento*” e s.m. e i.;

## **D E T E R M I N A**

1. di contrarre, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono interamente richiamate e conseguentemente di indire, nelle more degli esiti della procedura di gara regionale richiamata in narrativa, una procedura, ai sensi dell'articolo 76, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un contratto ponte per la fornitura di “Lenti intraoculari,” – ex lotto 2 aggiudicato con determina 1629/2024 - per le esigenze dell'Azienda Usl della Romagna con Amo Italy s.r.l.;
2. di quantificare l'importo dell'appalto posto a base d'asta in euro 270.055,62 (iva esclusa) per la durata di 4 mesi, prevedendo altresì:
  - la clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all'art. 60 e dall'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 con le modalità e condizioni previste negli atti di gara e la clausola di rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 120 comma 8 secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, a cui corrisponde un apposito accantonamento nel quadro economico del contratto alla voce “imprevisti” per il 10% del valore del contratto e alla voce “accantonamenti” per un importo complessivo pari ad € 15.000,00, con facoltà di utilizzo residuale per aumento quantitativo;
  - la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 270.055,62 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto;
  - modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di aumento delle prestazioni oggetto d'appalto fino all'80% in più dell'importo a base di gara, pari ad € 216.044,50 per eventuali attivazioni di forniture opzionali o aumento dei quantitativi in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche e/o organizzative, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali. Detta opzione di incremento potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o alla proroga;
  - ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la facoltà della stazione appaltante, in vigore di contratto, di imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni - per euro 54.011,12 (IVA esclusa) - fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni ivi espressamente individuate;
3. di dare atto che l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, stima un importo complessivo, comprensivo delle opzioni, pari ad € 825.166,86 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, a cui vanno aggiunte le eventuali spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
4. di precisare la possibilità di cessazione anticipata del contratto e della fornitura stessa, senza che il fornitore possa esperire opposizione o avanzare pretese di risarcimento alcune, qualora si giunga, a seguito di espletamento della procedura di gara regionale,

all'individuazione di nuovo contraente;

5. di approvare la lettera invito, unitamente ai relativi allegati - costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e documentazione di gara e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, con - Prot. 0146706 del 05.06.2025, è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto, dott.ssa Letizia Belli, e che è stata assegnata ex art. 5 L. 241/1990 quale Responsabile di procedimento delle fasi di progettazione ed esecuzione, nonché per la fase affidamento dell'intervento in oggetto la dott.ssa Raffaella Zavatta, entrambe in servizio presso l'U.O. Acquisti beni e servizi dell'Azienda UsI della Romagna;
7. di stabilire che l'importo complessivo per 4 mesi è da imputare nel conto Co.ge 3901063 "Dispositivi medici Impiantabili non attivi";
8. di stimare e quantificare il quadro economico dell'appalto come segue:

Importo a base d'asta per 4 mesi iva esclusa	270.055,62
Accantonamento revisione/rinegoziazione	15.000,00
Opzione quinto d'obbligo	54.011,12
Acquisti ulteriori ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a)	216.044,50
Proroga per 4 mesi	270.055,62
<b>Valore complessivo dell'appalto iva esclusa</b>	<b>825.166,86</b>
Contributo ANAC	410,00
Iva 4%	33.006,67
<b>Quadro economico appalto</b>	<b>858.583,53</b>

al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché di eventuali spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;

9. che la spesa di contribuzione dovuta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e in ottemperanza alla Deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024 è pari a € 410,00 e sarà registrato sul CO.GE. 1450100106 "Altre tasse e imposte non sul reddito";
10. di precisare, altresì, che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;
11. di dare atto della compatibilità della spesa con il Bilancio economico preventivo dell'anno in corso e il budget assegnato al referente della struttura alla quale la spesa afferisce in ragione della previsione del presente intervento nella citata deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 07/08/2025 di aggiornamento della programmazione acquisti di beni e servizi triennio 2025-2026-2027 (CUI F02483810392202400218);
12. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;

Di inviare il presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina  
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Forlì - Cesena

Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Ravenna  
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Rimini  
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari  
U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economiche

Impronta digitale degli allegati:

781fdc7ede9b3728cf39d767a716134c3fb62a24

Il Responsabile Del Procedimento  
Letizia Belli

Il Sostituto Del Direttore U. O. Acquisti Beni E  
Servizi  
Dott.ssa Annalisa Fabbri