
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 5FIP

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTO IGIENE PUBBLICA VIA DELLA 

ROCCA FORLI
Forlì (FC), via della Rocca, 19

codice CUP G65F16000040008

QUADRO ECONOMICO - LAVORI (A)  Importi 

Lavori  €   258.489,02 

oneri per la sicurezza  €     11.333,36 

Totale Lavori  €   269.822,38 

SOMME A DISPOSIZIONE (C)

Spese tecniche:  €     26.982,24 

Imprevisti, allacciamenti e lavori in economia:  €     10.339,56 

IVA sui lavori e altri oneri fiscali:  €     35.958,44 

Spese per pubblicità, rilievi, accertamenti, certificati, ecc.:  €     15.509,34 

Totale Somme a disposizione  €     88.789,58 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  €   358.611,96 

FINANZIAMENTO

Ente attuatore (a valere sul fondo manutenzione straordinaria)  €   358.611,96 

Quota Regione - Fondo sociale per spese di investimento  €                    -   

Totale Finanziamenti  €   358.611,96 


