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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

Via De Gasperi, 8 — 48100 RAVENNA

CONTRATTO APPLICATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO DI

DURATA TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART.

54 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI SUGLI IMMOBILI

DI PROPRIETA’ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL

DELLLA ROMAGNA- AMBITO TERRITORIALE DI ..............

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA DA VALERE AD OGNI EFFETTO

DI LEGGE

TRA

L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (qui di seguito denominata “Stazione

Appaltante), con sede legale in Via de Gasperi, n. 8§ - RAVENNA Codice Fiscale

e Partita IVA 02483810392, rappresentata nel presente atto dal Dott. Arch.

Enrico Sabatini nato a Pesaro il 08/04/1965 che interviene nel presente atto in

qualita di Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’ Azienda USL

della Romagnai a ci0o autorizzato in forza della Deliberazione del D.G. n. 342 del

20/09/2018 ad oggetto: “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna

di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”;

E

I CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E

LAVORO “CIRO MENOTTI”- CCM soc.coop. per azioni, con sede in Via Pier

Traversari,63 - Ravenna C.F./P. IVA 00966060378, capogruppo mandataria del




Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra essa medesima e le seguenti

imprese mandanti:

- impresa EUROIMPIANTI S.p.A. con sede legale in S.A. per Alessandria n. 6/A —

TORTONA C.F. eP.IVA 04216500019

- impresa ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE soc coop. Via Salara Statale

35/G loc. Castiglione di Cervia codice fiscale e partita IVA 00962750394,

giusto mandato speciale con rappresentanza in data 28/08/2018 a firma del Notaio Ira

Bugani Notaio in Ravenna, registrato a Ravenna il 29/08/2018 al n. 5372 serie 15,

conferito alla Capogruppo e per essa al suo legale rappresentante, rappresentato nel

presente atto da.................... B oF: 1 (o JIF: R i1 N che

interviene ed agisce in qualitd di  ....eiiiiiiiiiiiiiiia..... della mandataria

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

“CIRO MENOTTTI”- CCM soc.coop. per azioni;

PREMESSO:

- che in data 09/10/2018 ¢ stato sottoscritto 1’ Accordo Quadro di durata triennale

con il sopraindicato Appaltatore per la regolamentazione dei contratti basati sul

predetto accordo quadro che verranno stipulati per ’esecuzione di lavori agli

immobili di proprieta o in uso a qualsiasi titolo all’ Azienda USL di Romagna;

- Che I’appaltatore ha offerto il ribasso del 20% che sara applicato a tutte le voci

prezzo degli elenchi prezzi unitari contrattuali, ad eccezione dei prezzi contenuti

nell’EPU SIC. (art. 36, comma 3, CSA);

- Ai sensi e per gli effetti  del D.lgs 159/2011 s.m.i. ai fini della stipula

dell’Accordo quadro di cui al precedente punto si &€ proceduto a richiedere le

informazioni prefettizie antimafia di cui all’art.84 comma 3 del succitato Decreto nei

confronti delle Imprese componenti il RTI aggiudicatario e delle Imprese consorziate




esecutrici; si da atto che non risultino sussistere impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale per quanto precisato all’art. 15 del succitato Accordo

quadro, procedendo in assenza delle informazioni prefettizie relative alla Societa

EUROIMPIANTI, ai sensi dell’art. 92 comma 3 dlgs 159/2011 smi, per cui il

presente contratto si intende sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di

rilascio di informazione antimafia interdittiva;

- I’Appaltatore ha prestato a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la

stipula dell’Accordo quadro e dei contratti applicativi da esso discendenti,

apposita garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art.103

del Codice, come meglio precisato all’art. 10 dell’ Accordo quadro,

- 1’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103,comma 7, del Codice ha stipulato una

polizza assicurativa unica specifica per 1’Accordo quadro e relativi contratti

applicativi a copertura dei rischi di esecuzione, da qualunque causa determinati,

che occorrano alle opere e impianti in costruzione con estensione anche alle

preesistenze, comprendente anche un’assicurazione di responsabilita civile per

danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, come meglio precisato

all’art. 10 dell’ Accordo quadro.

- Con Determinazione del Direttore dell’U.O. Manutenzione e Gestione immobili e

mpianti n. ................... del .. .ooooiiiiii..... , si € disposto I’affidamento del

presente contratto applicativo per I'importo di € ........covviiiiinnn.. di cui €

................... per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- il Responsabile Unico del Procedimento € 1’Ing. Alberto Pieri;

- Il Direttore dei lavori é....

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai

contenuti dell’accordo quadro;




- Nel seguito si intende:

Codice: D.lgs 18/0472016 n. 50 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”

RG o Regolamento: DPR 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2007/17/CE e 2004/18/CE>>

R.U.P.: Responsabile del procedimento

C.S.A.: Capitolato Speciale d’ Appalto

DURC: Documento unico di regolaritd contributiva

RTI: Raggruppamento temporaneo d’imprese

TUTTO CIO PREMESSO E RITENUTO QUALE PARTE INTEGRANTE E

SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1 — OGGETTO

- L’Azienda USL della Romagna, mediante la sottoscrizione del presente contratto

applicativo, concede all’ Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto per

I’esecuzioni delle prestazioni di cui all’art. 3 comma 3 e 4 del CSA, agli immobili

di proprieta o in uso a qualsiasi titolo all’Azienda USL della Romagna — Ambito

Territoriale di ............ annualita 2018-2019.

Le sedi aziendali afferenti all’ambito territoriale del presente contratto sono quelle

elencate nel documento di contratto denominato “Elenco Edifici” nella sezione

“ambito territoriale di ................. e ambito territoriale di..........oooeunnnnn....

I lavori oggetto del presente contratto applicativo potranno riguardare precisamente:

a. ’esecuzione di manutenzione a richiesta;

b. I’esecuzione di prestazioni integrative;




c. I’esecuzione di manutenzioni a canone.

secondo le specifiche indicate nel CSA cui si rinvia.(artt. 2 € 3,comma 3 € 4)

Inoltre nei casi previsti dalla normativa sui contratti pubblici, se la Stazione

Appaltante lo richiede, ’appaltatore dovra eseguire anche la progettazione, ivi

compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione. I soggetti che

svolgeranno le attivita di progettazione, compreso il coordinamento della sicurezza,

dovranno possedere i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti n. 263/2016 e possedere adeguata competenza in relazione alla

prestazione richiesta che sara valutata dalla Stazione appaltante.

La puntuale definizione delle attivita da eseguire sara dettagliata nei singoli OdL che

saranno emessi, non essendo del tutto programmabili e prevedibili.

Art. 2 — DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena e inderogabile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai

sottoelencati documenti che sono parte integrante del presente contratto applicativo,

ancorché non materialmente allegati al presente contratto ma depositati agli atti della

stazione appaltante e sottoscritti dalle parti, ivi comprese le proposte migliorative

presentate dall’ Appaltatore in sede di gara anch’esse costituenti parte integrale e

sostanziale del presente contratto d’appalto e come tali soggette alla verifica della

corretta esecuzione e all’applicazione delle penali contrattuali :

» 1’Accordo quadro stipulato in data 09/10/2018 e i documenti in esso richiamati e

conservati in atti (art. 2 dell’ Accordo quadro)

» il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.1gs 81/2006;

Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato generale d’appalto

per le disposizioni ancora vigenti, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti e




comunque applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 3 — IMPORTO DEL CONTRATTO

11 contratto € stipulato a misura ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del Dlgs 50/2016

e s.m.i. L'importo massimo delle prestazioni da rendere nell’ambito del presente

contratto applicativo ammonta a¥€................ inclusi gli oneri per la sicurezza pari

a€ i al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 20% che

si intende applicato a tutti i prezzi unitari di cui ai prezziari indicati all’art 36, comma

1 del CSA, ad eccezione dell’EPU-SIC, costituenti gli elenchi prezzi contrattuali,

senza decurtazione dall’importo complessivo stimato di cui sopra.

ARTICOLO 4 —- DURATA DEL CONTRATTO APPLICATIVO

La durata del presente contratto applicativo decorre dalla data del verbale di

consegna dei lavori e avra termine il 31/12/2019 salvo esaurimento anticipato

dell’importo di affidamento di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 5 -DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE

NOTIFICHE ALL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA

DELL’APPALTATORE

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via Pier Traversari,63 —

Ravenna.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal presente contratto applicativo sono fatte dal direttore

dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di

propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta

nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di

cui sopra, anche tramite utilizzo Posta Elettronica Certificata:

ciromenotti@legalmail.it




Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 145/2000 i pagamenti a favore

dell’ Appaltatore saranno effettuati per il tramite della Tesoreria aziendale - previa

emissione di fattura intestata a: Azienda USL della Romagna- Via de Gasperi,8 -

48121 Ravenna, CF e PIVA 02483810392 con le modalita di cui all’art. 10 del

presente contratto cui si rinvia.

5. L’ Appaltatore conduce i lavori personalmente.

Oppure

5. L’ Appaltatore non conduce i lavori personalmente, e, ai sensi dell’art. 4 del D.M.

145/2000, conferisce mandato con rappresentanza @ .......................... , come da

procura notarile a firma del Notaio ...........cccovuuunnnn..... indata .......... depositata

agli atti della Stazione Appaltante.

L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Art. 6 — NORME DI SICUREZZA

N

In conformita all’art. 51 del CSA ¢& stato redatto il piano di sicurezza e

coordinamento (PSC), che € parte integrante del presente contratto applicativo.

A1 sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro di ciascuna impresa

esecutrice deve consultare preventivamente il proprio rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza (RLS) e fornire chiarimenti sul contenuto del PSC; ciascuna impresa

ha la facolta di formulare proposte di integrazione al documento che potranno essere

accettate o respinte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e

che non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti .

Ogni impresa esecutrice, tenuto conto dei lavori che deve eseguire, trasmette il

proprio piano operativo di sicurezza (POS) all’impresa affidataria individuata; il POS

deve essere specifico e deve obbligatoriamente contenere tutti i dati richiamati negli

articoli 17 e 18 del D.1gs. n. 81/2008.




La ditta affidataria, previa verifica della congruenza del documento rispetto al

proprio POS (art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008), 1o trasmette al CSE; i lavori potranno

avere inizio solo dopo 1’esito positivo della verifica da parte del CSE e non oltre 15

g¢ dalla ricezione.

Si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 50-54 del CSA.

Art. 7— CONSEGNA E INIZIO LAVORI — TERMINE PER L’ULTIMAZIONE.

In conformita all’art. 19 del CSA allegato quale parte integrante all’accordo quadro

sottoscritto in data cui si rinvia, 1’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del

contratto applicativo, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da

effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione

dell’ Appaltatore.

Le prestazioni oggetto del presente contratto applicativo saranno disposte attraverso

successivi Ordini di Lavoro (OdL) che indicheranno i1 tempi di ultimazione dei

lavori definiti dalla stazione appaltante in base a quanto previsto alll’art. 19 del CSA.

In ogni caso dovranno essere esplicitamente definite con il coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione le modalita di cantieramento e di movimentazione dei

mezzi d’opera tenendo in conto le eventuali esigenze illustrate dal responsabile della

struttura sanitaria ed in ogni caso dovranno essere lasciati liberi 1 percorsi di servizio

liberi e totalmente agibili gli accessi al fabbricato e le zone sicure adibite

all’evacuazione degli utenti.

Art. 8 — PENALI

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto applicativo,

nell’accordo quadro, nel CSA e negli ulteriori documenti progettuali, comportera

I’applicazione delle penali riportate nell’art. 25 del CSA, da contabilizzarsi di norma

in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi




della violazione. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci percento)

dell’importo del presente contratto applicativo, pena la risoluzione del medesimo ed

eventualmente, a discrezione della stazione appaltante, dell’ Accordo quadro.

Art. 9 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni indicate

all’art. 36 del CSA. La valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto avverra

secondo quanto previsto dall’art. 38 del C.S.A.

Art. 10 —LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI — RITARDO NEI PAGAMENTI

A1 sensi dell’art. 35.,comma 18, Dlgs 50/2016 € prevista la corresponsione a favore

dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale da erogare

entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L’erogazione & subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria con le

modalita previste al suddetto art. 35; il termine previsto per 1’erogazione decorrera

dalla presentazione della suddetta garanzia. L’anticipazione verra compensata come

previsto dall’art. 40 del CSA.

I termini e le modalita di pagamento del corrispettivo sono stabiliti negli artt. 40 e 41

del CSA cui si rinvia.

Si da atto che il primo SAL maturera alla scadenza del trimestre Ottobre-Dicembre.

In conformita all’art 41 del CSA, il conto finale dei lavori per il presente contratto

applicativo sara redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori, accertata con

apposito verbale.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o degli acconti e della

rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel presente contratto,per causa imputabile

alla Stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella




misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 42 del CSA.

Si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora € da considerarsi

comprensivo del mageior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Art. 11- FATTURAZIONE

I corrispettivi dell’appalto saranno fatturati separatamente dalle imprese costituenti il

RTI pro quota, sulla base delle loro attribuzioni e delle prestazioni di rispettiva

competenza e la mandataria provvedera all’incasso, salvo diversa indicazione della

impresa capogruppo.

L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72,

cosi come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto tutte le fatture

devono essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura deve essere inserita 1'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI",

cosi come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’ Azienda USL della

Romagna provvede al pagamento della fattura al netto dellTVA, procedendo

successivamente al versamento all'erario dell'TVA esposta in fattura.

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda Unita Sanitaria Locale

della Romagna - Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 — 48121 Ravenna (RA) -

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 e dovranno riportare il codice CIG e CUP

(ove previsto) indicato al successivo art. 20. Le fatture devono essere trasmesse

all’ Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di

interscambio (SDI) facendo riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio per

1’Azienda USL della Romagna: 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentira il regolare pagamento delle

fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Art. 12 — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
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Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dall’ Accordo quadro, dal

presente contratto applicativo, dal C.S.A., nonché quelli a lui imposti dalle vigenti

norme. Al riguardo si richiama quanto previsto nel C.S.A. (artt. 58-62).

Art. 13 — SUBAPPALTO

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del

Codice, 1 lavori che I’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono

essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previsti

dalle leggi vigenti. Si rinvia alle prescrizioni di cui agli artt. 46-48 del CSA.

Le istanze di subappalto e le comunicazioni di sub-contratto di cui all’art.

105,comma 2. del Codice dovranno essere sottoscritte e trasmesse dall’Impresa

capogruppo o dal rappresentante dell’appaltatore, quale individuato all’art. 4: la

stessa dovra altresi vistare il contratto di subappalto qualora concluso dalle imprese

esecutrici e, a garanzia della competenza di coordinamento individuata all’art. 105,

comma 17, del D.Lgs. 50/2016 i piani di sicurezza dei subappaltatori-subcontraenti .

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta

eccezione per le fattispecie previste all’art. 105,comma 13 del Codice; si rinvia a

quanto previsto all’art. 48 del CSA.

Art. 14 — CESSIONE DEL CONTRATTO — SUBENTRO

Il presente contratto applicativo non puo essere ceduto, a pena di nullitd. I subentro

di un nuovo operatore economico € ammesso alle condizioni di cui all’art. 106

comma 1 lett. d) n. 2 del Codice.

Art. 15 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO

Si rinvia alle disposizioni dell’art. 14 del CSA.

Art. 16 - COLLAUDO

I lavori di cui al presente contratto applicativo sono soggetti a collaudo secondo le
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norme dell’art. della Parte II, Titolo X del DPR 207/2010. Si applicano le

disposizioni di cui all’art. 44 del CSA.

Art. 17 — INVARIABILITA’ DEI PREZZ1

Non ¢é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664,

primo comma, del codice civile. Pertanto i prezzi degli elenchi prezzi contrattuali

resteranno fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi,

né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per tutta la durata

dell’ accordo quadro.

Art. 18 — CONTROVERSIE

Le parti riconoscono ed accettano che tutte le controversie derivanti dall’esecuzione

del presente contratto applicativo, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno devolute

al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale di cui all’art.209 del

Codice. Foro competente in via esclusiva sara quello territoriale di RAVENNA.

Le contestazioni € maggiori richieste economiche dell’ appaltatore dovranno essere

obbligatoriamente formulate con apposite riserve in contabilita, nei modi e termini

stabiliti dagli artt. 190 e 191 del R.G., a pena di decadenza delle proprie pretese.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo

anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della

Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare 1'esecuzione dei lavori ordinati,

invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei

lavori, e ci0 sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni

che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

Art. 19 — SPESE DI CONTRATTO — IMPOSTE — TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE
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Tutte le spese del presente contratto applicativo, inerenti € conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria, ecc.) ivi comprese le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione

del collaudo provvisorio sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, conseguentemente il presente contratto € soggetto in

caso di registrazione all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi

dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico

dell’ Appaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico

della stazione appaltante.

Art. 20 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume 1’obbligo della

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Tutti i

movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento

del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni.

Si da atto che 1’ Appaltatore ha comunicato in data 27/08/2018 acquisita agli atti con

prot. 0217372 del 28/08/2018, a cui si rinvia, gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il codice

fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente.

In caso di variazioni nel corso di vigenza del presente accordo, dei dati riferiti ai

conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, I’ Appaltatore &

tenuto a comunicare all’ Azienda USL i nuovi conti correnti dedicati o le generalita e

il codice fiscale dei nuovi delegati.

L’ appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o 1
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subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullitd assoluta dei contratti stessi,

un’ apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Al fine di

consentire alla Stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica previsto

dall’art 3, comma 9, 1..136/2010, I’ Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione

appaltante, copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di

assunzione degli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. L.

136/2010 smi. oppure apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le

formalita di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta

assunzione degli obblighi di tracciabilita. L’Appaltatore che ha notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria

procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente 1’Azienda USL e la Prefettura territorialmente competente. 11

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del

contratto.

Al fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari

di cui all’art. 3 della Legge n. 163/2010 e s.m.i. il CIG (derivato) e il CUP relativi al

presente affidamento SONO 1 SEZUENTI: . .uuuuuueneeet e iieteeieeteeeeeeeeens

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui

all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 € s.m.i.

Art. 21 — RICHIAMO ALLA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., e, il regolamento
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generale (DPR 207/2010), nonché il capitolato generale d’appalto di cui al D.M.

19/4/2000 n. 145 relativamente alle disposizioni non abrogate. Si rinvia all’art. 11

CSA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per I’ Azienda USL della Romagna per 1’ Appaltatore

A1l sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., 1’ Appaltatore riconosce e

dichiara che il contratto di accordo gquadro in oggetto € stato attentamente analizzato

e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta,

I’ Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti : in

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito

elencate :

Art. 2 Documenti facenti parte del contratto, Art 6 Norme di sicurezza, Art. 7

Consegna e inizio lavori — termine per l'ultimazione, Art 8 Penali, Art 10

Liquidazione corrispettivi — ritardato pagamento, Art.11 Fatturazione, Art. 12 Oneri

a carico dell’ Appaltatore, Art. 13 Subappalto, Art. 15 Risoluzione del contratto —

recesso, Art 17 Invariabilita dei prezzi, Art 18 Controversie del presente contratto

applicativo.

Art. 3 (Oggetto dell’AQ), Art. 5 ( Importo dell’AQ), Art. 8 (Modalita di utilizzo

dell’accordo quadro), Art. 10 (Variazione dei Prezzi) Art. 14 (Risoluzione e recesso),

art 16 (Oggetto del contratto applicativo), Art. 18 (Tempi per la preventivazione, la

valutazione del progetto e la redazione del progetto), Art. 21 (Inderogabilita dei

termini di esecuzione) Art. 25 (Penali ed esecuzione in danno), Art. 26 (Disposizioni

e cautele particolari in relazione alle attivita sanitarie), Art. 27 (Organizzazione del
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personale) Art. 29 (Direttore tecnico di cantiere) Art. 30 (Manutenzioni a canone),

Art. 31 (Pronta disponibilita e pronto intervento), Art. 32(Servizi e attivita di

supporto gestionale) Art. 36 (Contabilita dei lavori), Art. 37(Norme generali su

materiali e componenti), Art. 39 (Variazioni ai lavori — nuovi prezzi), Art. 40

(Anticipazione e pagamenti in acconto), Art. 41 (Conto finale -Termini di pagamento

della rata a saldo) Art. 42 (Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo),

Art. 44 (Termini per il collaudo e per 1’accertamento della regolare esecuzione) Art.

48 (Pagamento dei subappaltatori); Art.58( Oneri e obblighi dell’ Appaltatore), Art.

59 (Oneri relativi alla gestione dei rifiuti), Art. 60 (Oneri relativi alla posa in opera di

elementi non strutturali e/o strutturali secondari), Art. 61 (Oneri relativi al

commissioning impianti di condizionamento — TABS), Art. 62( Particolari norme per

I’esecuzione e la certificazione ai fini antincendio), Art. 63 (Disposizioni in materia

di criteri ambientali minimi), del Capitolato speciale d’appalto.

per 1’ Appaltatore

Documento firmato digitalmente
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