iidsei:
10982292: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
100822 EMILIA-ROMAGNA

ess s seees Azienda Unita Sanitaria Locale della Romagna

PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA
ROMAGNA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO. DURATA ANNI 10. VALORE ECONOMICO
DEL MUTUO € 20.000.000,00. N. GARA: 7492800 CIG: 79798436C2

RISPOSTE Al QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seqguito:

Cesena 12/08/2019

N° Quesito Riferimento Risposta

Q5| Con riferimento all'art.5 del | Capitolato Tecnico In relazione al quesito posto si conferma
Capitolato Tecnico nella  |Art. 5 la risposta data al chiarimento Q1.

parte in cui viene precisato
che "Ciascuna rata
semestrale € composta
dalla somma di una quota
capitale e di una quota di
interessi sul capitale
residuo: si assume che la
guota capitale sia
progressivamente
crescente con il
pagamento delle rate”, si
chiede conferma che il
piano di ammortamento
del mutuo oggetto del
presente procedimento,
debba essere formulato a
guote capitale crescenti.

Q6| Con riferimento all'art. 10 |Capitolato Tecnico In relazione al quesito posto si conferma
del Capitolato Tecnico Art. 10 la risposta data al chiarimento Q2.
recante “INADEMPIMENTI
CONTRATTUALI E
RISOLUZIONI” si chiede
conferma
dell'interpretazione di
guanto indicato nel
capitolato speciale nella
parte in cui viene precisato
che “Il mancato
pagamento delle somme
(capitale + interessi)
dovute all'lstituto bancario,
cosi come qualsiasi
somma dovuta (capitale +
interessi) ai sensi del
presente contratto,
comporta I'obbligo di
corresponsione, oltre che




delle somme insolute
(capitale + interessi), degli
interessi di mora nella
misura del tasso regolante
il mutuo”.

Q7

Con riferimento all’art. 9
del Capitolato Tecnico
recante “STIPULAZIONE
CONTRATTO?, si chiede
conferma che la
produzione all'Istituto
mutuante dell'atto di
delega debitamente
notificato al proprio
Tesoriere, sia da
considerare condizione
sospensiva per
I'erogazione del
finanziamento in
oggetto.

Capitolato Tecnico
Art. 9

In relazione al quesito posto si conferma
la risposta data al chiarimento Q4.

Q8

Dall'analisi del referto
Banca d'ltalia
“andamentale” relativo agli
ultimi 12 mesi, si rileva una
costanza di sconfinamenti
mensili di importo
significativo allocati quasi
esclusivamente sui rischi a
revoca, si prega fornire
opportune specifiche
sullargomento.

Con riferimento al quesito posto siamo a
conoscenza dell'anomala situazione di
"sconfinamento” in Centrale dei Rischi di
Banca d'ltalia che & determinata da
fatture di nostri fornitori cedute pro
soluto ad intermediari finanziari e da noi
non pagate in quanto oggetto di
contestazione. L’Azienda Usl ha
concluso nei giorni scorsi una
transazione con Banca IFIS e
probabilmente ne sara conclusa un‘altra
in autunno con Banca Farmafactoring
che sicuramente ridurranno lo
sconfinamento. Ad ulteriore chiarimento
si specifica che i nostri tempi di
pagamento per le fatture liquidate e non
contestate non superano i 60 giorni dal
ricevimento e non danno luogo ad
addenbiti di interessi moratori.

Q9

Con riferimento all’art.7 del
capitolato speciale recante
“Garanzie e pagamento
del Prestito” si richiede -
oltre alla copia del testo
che codesta stazione
appaltante utilizzera per
'emissione di “atto di
delega” da notificare al
Tesoriere, con
precisazione delle
modalita di notifica
all’attuale Tesoriere e
all’eventuale subentrante —
con quali modalita verra
formalizzata I'accettazione
del Tesoriere subentrante
in caso di nuova

Capitolato tecnico
Art. 7

Con riferimento al quesito posto si
precisa che alla scadenza del contratto
di tesoreria, alla presenza del
rappresentante dell’Azienda USL della
Romagna, del Tesoriere uscente e del
Tesoriere subentrante verra compilato e
congiuntamente firmato, il verbale di
passaggio consegne per il trasferimento
del servizio ad altro Tesoriere/Cassiere
contenente tutte le risultanze di cassa
alla data di consegna e le delegazioni di
pagamento relative ai mutui in essere
presso I'Azienda USL della Romagna.




aggiudicazione del servizio
di Tesoreria a seguito di
intervenuta scadenza del
vigente contratto.

Con riferimento all'art.11
del capitolato speciale
recante “Oneri e Spese”, si
chiede conferma che, data
la natura della stazione
appaltante, la stipula del
contratto avverra per atto
pubblico sottoscritto in
forma digitale e che
resteranno a carico
dell'istituto aggiudicatario
le relative spese notarili
oltre alle eventuali spese
di registrazione.

Capitolato tecnico
Art. 11

In riferimento al quesito posto si
conferma, ai sensi dell’art. 32 ¢.14 D.Igs.
50/2016 che la stipula del contratto
avverra per atto pubblico sottoscritto in
forma digitale, si conferma inoltre quanto
riportato all’art.11 del Capitolato tecnico:
“resteranno a carico dell’istituto
aggiudicatario le relative spese notarili
oltre alle eventuali spese di
registrazione”.




