
 
 
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA 
ROMAGNA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO. DURATA ANNI 10. VALORE ECONOMICO 
DEL MUTUO € 20.000.000,00. N. GARA: 7492800 CIG: 79798436C2 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:  
 

Cesena 12/08/2019 
 

N° Quesito  Riferimento  Risposta  

Q5 Con riferimento all’art.5 del 
Capitolato Tecnico nella 
parte in cui viene precisato 
che  ”Ciascuna rata 
semestrale è composta 
dalla somma di una quota 
capitale e di una quota di 
interessi sul capitale 
residuo: si assume che la 
quota capitale sia 
progressivamente 
crescente con il 
pagamento delle rate”, si 
chiede conferma che il 
piano di ammortamento 
del mutuo oggetto del 
presente procedimento, 
debba essere formulato a 
quote capitale crescenti. 

Capitolato Tecnico 
Art. 5 

In relazione al quesito posto si conferma 
la risposta data al chiarimento Q1. 

Q6 Con riferimento all’art. 10 
del Capitolato Tecnico 
recante “INADEMPIMENTI 
CONTRATTUALI E 
RISOLUZIONI” si chiede 
conferma 
dell’interpretazione di 
quanto indicato nel 
capitolato speciale nella 
parte in cui viene precisato 
che “Il mancato 
pagamento delle somme 
(capitale + interessi) 
dovute all’Istituto bancario, 
così come qualsiasi 
somma dovuta (capitale + 
interessi) ai sensi del 
presente contratto, 
comporta l’obbligo di 
corresponsione, oltre che 

Capitolato Tecnico 
Art. 10 

In relazione al quesito posto si conferma 
la risposta data al chiarimento Q2. 

  



delle somme insolute 
(capitale + interessi), degli 
interessi di mora nella 
misura del tasso regolante 
il mutuo”.  

Q7 Con riferimento all’art. 9 
del Capitolato Tecnico 
recante “STIPULAZIONE 
CONTRATTO”, si chiede 
conferma che la 
produzione all’Istituto 
mutuante dell'atto di 
delega debitamente 
notificato al proprio 
Tesoriere, sia da 
considerare condizione 
sospensiva per 
l’erogazione del 
finanziamento in 
oggetto.     

Capitolato Tecnico 
Art. 9 

In relazione al quesito posto si conferma 
la risposta data al chiarimento Q4.  

Q8 Dall’analisi del referto 
Banca d’Italia 
“andamentale” relativo agli 
ultimi 12 mesi, si rileva una 
costanza di sconfinamenti 
mensili di importo 
significativo allocati quasi 
esclusivamente sui rischi a 
revoca, si prega fornire 
opportune specifiche 
sull’argomento.  

 Con riferimento al quesito posto siamo a 
conoscenza dell'anomala situazione di 
"sconfinamento" in Centrale dei Rischi di 
Banca d'Italia che è determinata da 
fatture di nostri fornitori cedute pro 
soluto ad intermediari finanziari e da noi 
non pagate in quanto oggetto di 
contestazione. L’Azienda Usl ha 
concluso nei giorni scorsi una 
transazione con Banca IFIS e 
probabilmente ne sarà conclusa un'altra 
in autunno con Banca Farmafactoring 
che sicuramente ridurranno lo 
sconfinamento. Ad ulteriore chiarimento 
si specifica che i nostri tempi di 
pagamento per le fatture liquidate e non 
contestate non superano i 60 giorni dal 
ricevimento e non danno luogo ad 
addebiti di interessi moratori. 

Q9 Con riferimento all’art.7 del 
capitolato speciale recante 
“Garanzie e pagamento 
del Prestito” si richiede - 
oltre alla copia del testo 
che codesta stazione 
appaltante utilizzerà per 
l’emissione di “atto di 
delega” da notificare al 
Tesoriere, con 
precisazione delle 
modalità di notifica 
all’attuale Tesoriere e 
all’eventuale subentrante – 
con quali modalità verrà 
formalizzata l’accettazione 
del Tesoriere subentrante 
in caso di nuova 

Capitolato tecnico 
Art. 7 

Con riferimento al quesito posto si 
precisa che alla scadenza del contratto 
di tesoreria, alla presenza del 
rappresentante dell’Azienda USL della 
Romagna, del Tesoriere uscente e del 
Tesoriere subentrante verrà compilato e 
congiuntamente firmato, il verbale di 
passaggio consegne per il trasferimento 
del servizio ad altro Tesoriere/Cassiere 
contenente tutte le risultanze di cassa 
alla data di consegna e le delegazioni di 
pagamento relative ai mutui in essere 
presso l’Azienda USL della Romagna. 



aggiudicazione del servizio 
di Tesoreria a seguito di 
intervenuta scadenza del 
vigente contratto. 

Q 
10 

Con riferimento all’art.11 
del capitolato speciale 
recante “Oneri e Spese”, si 
chiede conferma che, data 
la natura della stazione 
appaltante, la stipula del 
contratto avverrà per atto 
pubblico sottoscritto in 
forma digitale e che 
resteranno a  carico 
dell’istituto aggiudicatario 
le relative spese notarili 
oltre alle eventuali  spese 
di registrazione.     

Capitolato tecnico 
Art. 11 

In riferimento al quesito posto si 
conferma, ai sensi dell’art. 32 c.14 D.lgs. 
50/2016 che la stipula del contratto 
avverrà per atto pubblico sottoscritto in 
forma digitale, si conferma inoltre quanto 
riportato all’art.11 del Capitolato tecnico: 
“resteranno a  carico dell’istituto 
aggiudicatario le relative spese notarili 
oltre alle eventuali  spese di 
registrazione”. 

 

 
 

 


