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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI 
APPARECCHIATURE DI ANATOMIA PATOLOGICA PER LE NECESSITÀ DELL’AUSL 
DELLA ROMAGNA. 
IMPORTO A BASE D’ASTA LOTTO 1: € 390.000,00 IVA ESCLUSA
CIG LOTTO 1: A0090E52EF
CUI: F02483810392202000170
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
 

Normativa di riferimento

 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

Atti presupposti

 Deliberazione del Direttore generale n. 450 del 14/12/2022 avente ad oggetto: 
“PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2022-2023 -ELENCO 
DELLE PROCEDURE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO 
SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO BIENNIO 2022-2023” in cui è prevista la 
presente procedura (CUI F02483810392202000170);

 Deliberazione del Direttore Generale n. 32, del 10/02/2022, ad oggetto “Attribuzione 
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Unità Operativa 
Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi”; 

 Determinazione del Direttore U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi n. 2837 
DEL 21/09/2023 ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE 
INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 
APPARECCHIATURE DI ANATOMIA PATOLOGICA PER LE NECESSITÀ DELL’AUSL 
DELLA ROMAGNA”

 Determinazione n. 3556 del 22/11/2023 del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi 
dell’AUSL della Romagna ad oggetto “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 
COMUNITARIA PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI ANATOMIA 
PATOLOGICA PER LE NECESSITÀ DELL’AUSL DELLA ROMAGNA. NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART 93 DEL D.LGS.36/2023”

Motivazioni

Premesso che:
- con determinazione dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi n. 2837 del 

21/09/2023 è stata indetta ex art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 una procedura aperta ai 
sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 per la “FORNITURA DI APPARECCHIATURE 
DI ANATOMIA PATOLOGICA”; 

- l’appalto, suddiviso in 3 lotti, sarà aggiudicato per singolo lotto unico e indivisibile, con il 
criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023, secondo l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (80 punti 
all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica);

- La fornitura del lotto 1 comprende: 
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 Acquisto n. 3 COLORATORI E MONTAGGIO VETRINI (n. 2 Quantità Garantita e n. 1 
Quantità NON Garantita) comprensivi di tutti gli accessori e/o moduli necessari al 
funzionamento, nulla escluso e il relativo materiale di consumo.

  materiale di consumo relativamente a n. 3 COLORATORI PER VETRINI (n.2 
Quantità Garantita e n.1 Quantità NON garantita), tenendo conto di un periodo di anni 
4.

- Per il materiale di consumo del lotto 1: 

• la durata della fornitura è di quattro anni, e l'importo totale stimato a base di 
gara per la suddetta durata, è pari ad euro 210.000,00 IVA esclusa, restando 
inteso che, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, 
in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l’incremento delle prestazioni 
contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente 
individuate nella documentazione di gara; 

• è prevista la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi;

• la Stazione appaltante si riserva inoltre di esercitare la proroga tecnica per il 
tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente, ai 
sensi dell’art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023;

• clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all’ art. 60 del D.Lgs. 36/2023 
con le modalità e condizioni previste negli atti di gara. La revisione per il lotto 1 
prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% 
(euro 321.687,5 IE ) rispetto al valore del contratto, ferma restando la facoltà di 
utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre 
opzioni quantitative in aumento;

• Clausola di rinegoziazione: Qualora sopravvengano circostanze straordinarie 
ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione 
economica ed al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante 
l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia 
volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere una 
rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne l’equilibrio, ai sensi dell’art. 9 
del Codice. La rinegoziazione è disposta entro il limite massimo di euro 
772.050,00IE; 

• Opzione contratto ponte per forniture complementari: entro il quadriennio 
successivo alla stipula del contratto in essere, possono essere affidati 
all’aggiudicatario ulteriori forniture destinate al rinnovo parziale o 
all’ampliamento delle stesse, alle medesime condizioni, per la durata massima 
stimata di 12 mesi per un importo complessivamente non superiore a massimo 
€ 52.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tale contratto sarà 
affidato per il tempo strettamente necessario all’avvenuta attivazione del 
contratto da parte del Soggetto Aggregatore o Consip / in esito ad 
aggiudicazione di gara aziendale e dovrà intendersi risolto anticipatamente se, 
nel frattempo, intervenga l’avvio del corrispondente contratto 
regionale/aziendale, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto 
aggiudicatario; 

- la procedura di gara è espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 
S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna; 

- la procedura aperta di gara in oggetto è stata indetta con Determina n. 2837 del 21/09/2023 
con trasmissione alla GU.UE (pubblicazione 2023-152346 del 22/09/2023) e pubblicazione 
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sulla GU.RI (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 115 del 04/10/2023,) 
e sulla piattaforma SATER porta il numero di Registro PI297914-23;

- il termine perentorio entro cui gli operatori economici potevano presentare offerta, previsto 
nel Bando di gara e indicato su Piattaforma SATER (di seguito Sistema), è stato fissato al 
06/11/2023 ore 13:00;

- la prima seduta pubblica virtuale, da espletarsi esclusivamente attraverso il Sistema, è stata 
fissata al 06/11/2023 ore 13:30;

Preso atto che:
• la prima seduta pubblica virtuale si è tenuta il 06/11/2023 a partire dalle ore 13.30 circa e 

che il Seggio di Gara, nella composizione indicata nel verbale agli atti della Stazione 
Appaltante, ha provveduto, collegandosi alla piattaforma SATER, a visualizzare le ragioni 
sociali degli operatori economici che hanno presentato offerta e i relativi lotti di 
partecipazione. L’elenco degli operatori economici (OO.EE.) partecipanti, indicato a 
verbale, viene riepilogato a seguire:

◦ Lotto 1

Ragione Sociale Partita IVA
Registro di 
Sistema

LEICA MICROSYSTEMS 
S.R.L. IT09933630155 PI332870-23
SAKURA FINETEK ITALY 
S.R.L IT09667970967 PI333100-23

◦ Lotto 2

Ragione Sociale Partita IVA
Registro di 
Sistema

HISTO-LINE 
LABORATORIES SRL IT08693440151 PI328368-23
DIAPATH S.P.A. IT02705540165 PI332536-23
LEICA MICROSYSTEMS 
S.R.L. IT09933630155 PI332870-23
EPREDIA ITALY S.R.L. IT10778460963 PI333129-23

◦ Lotto 3

Ragione Sociale Partita IVA
Registro di 
Sistema

HISTO-LINE 
LABORATORIES SRL IT08693440151 PI328368-23
BIO-OPTICA MILANO 
S.P.A. IT06754140157 PI331608-23
DIAPATH S.P.A. IT02705540165 PI332536-23
LEICA MICROSYSTEMS 
S.R.L. IT09933630155 PI332870-23
EPREDIA ITALY S.R.L. IT10778460963 PI333129-23

Dato altresì atto che:
• in conformità a quanto stabilito dal disciplinare il Seggio di gara ha provveduto a 

sbloccare la busta documentazione amministrativa, a verificare la presenza della 
documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, rimettendo a 
successive ulteriori sedute l’esaustiva verifica della regolarità e completezza della 
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documentazione amministrativa presentata;
• in esito alle risultanze delle ulteriori verifiche amministrative effettuate in successive 

sedute riservate, anche sul merito della documentazione, il RUP ha  ritenuto di disporre 
l’ammissione di tutti gli Operatori Economici (come da verbale inviato il 22/11/2023 – 
Registro di sistema PI390800-23); 

• è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica del 
lotto 1 che risulta così composta:

 Dott.ssa Jennifer Nancy Moschello (Presidente) - Dirigente Ingegnere – U.O. Fisica 
medica e Ingegneria clinica (Cesena);

 Dott. Luca Saragoni (Componente) - Dirigente Medico - Anatomia patologica – U.O. 
Anatomia patologica (Forlì);

 Dott. Stefano Rabiti (Componente) – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico – 
U.O.Anatomia patologica

• in data 24/11/2023, previa comunicazione agli OO.EE., si è svolta la Seduta pubblica 
virtuale per lo sblocco delle buste tecniche e relativa apertura della documentazione 
tecnica che gli operatori economici concorrenti hanno caricato a Sistema entro i termini 
fissati per la presentazione della domanda di partecipazione 

• la commissione giudicatrice si è riunita in sedute riservate per procedere alla valutazione 
tecnica dei lotti come risulta da verbale agli atti;  

• conclusi i lavori di valutazione tecnica riguardo al lotto 1, la Commissione giudicatrice ha 
consegnato il verbale dei lavori delle sedute riservate e lo schema riepilogativo di 
valutazione del lotto 1 al RUP, che inserisce sulla piattaforma SATER l’esito della 
valutazione tecnica, conformemente a quanto rilevato dalla Commissione e contenuto 
nel verbale della stessa, agli atti;

• in data 08/01/2024, previa comunicazione telematica agli OO.EE, si è quindi svolta la 
seduta pubblica virtuale di sblocco e apertura dell’offerta economica del lotto 1, nella 
quale si è proceduto allo sblocco delle offerte economiche (Busta C) dei 2 Operatori 
economici concorrenti, in quanto entrambe le offerte tecniche hanno superato la soglia di 
sbarramento prevista, all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica, e 
alla conseguente attribuzione, in automatico da parte del sistema SATER, dei relativi 
punteggi mediante applicazione della formula prevista nel disciplinare di gara  e alla 
formulazione della graduatoria finale elaborata dal sistema, come da verbale agli atti; 

• non ricorrono gli elementi specifici previsti nel disciplinare di gara ai fini della valutazione 
della presenza di offerte presunte anormalmente basse ai sensi  dell’art. 110 D.Lgs 
36/2023 né  emergono altri elementi tali da fare ritenere le offerte presentate 
anormalmente basse; 

• tramite piattaforma SATER di Intercent-ER si è posto un quesito nei confronti all’O.E. 
Sakura risultato “aggiudicatario provvisorio” da parte della commissione giudicatrice nel 
quale si chiedeva di garantire e di confermare che il fabbisogno del materiale di consumo 
quadriennale indicato nella scheda economica senza prezzi e nell’offerta economica 
fosse coerente e sufficiente con il numero di vetrini da processare indicato dalla Stazione 
appaltante, pari a n. 1.560.000,00; l’O.E., a riscontro del quesito posto,  ha confermato 
quanto richiesto (risposta prot. registro di sistema PI015710 – 24); 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura del  lotto 1 all’OE - alla SAKURA FINETEK ITALY 
S.R.L P. IVA IT09667970967, per quanto motivato in premessa, a seguito di espletamento su 
piattaforma SATER della procedura telematica esplicitata in narrativa, per l’importo di € 
375.702,00 (IVA 22% esclusa), al netto di opzioni, per un periodo di 48 mesi dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione 
relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 17 
comma 8, del Codice; 
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Considerato altresì l’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione 
alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 

Dato atto che:
• nei confronti di SAKURA FINETEK ITALY S.R.L. sono state espletate con esito positivo 

le verifiche del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 per 
la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

• ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 è facoltà dell’amministrazione 
procedere, anche prima della stipula, a dare avvio all’esecuzione anticipata della 
fornitura, in caso ne sussista la necessità e l’urgenza;  in tal caso la stipula ratifica la fase 
di esecuzione anticipata, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo 
avvio dell’esecuzione;

• all’atto della stipulazione del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà presentare 
garanzia definitiva, che verrà calcolata sull’importo del medesimo contratto, secondo le 
misure e le modalità previste dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

• il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro sessanta 
giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e non prima della scadenza del termine 
dilatorio di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, ossia non prima di trentacinque 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

Precisato che:

- le opzioni potranno essere esercitate in relazione al contratto principale e/o al contratto di 
rinnovo e/o al contratto ponte e/o alla proroga tecnica;

- che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 
L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il CIG relativo alla presente fornitura è: A0090E52EF;

- si ottempererà agli obblighi di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., come da comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 
del 13 dicembre 2023, che prevede per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non 
concluse entro la stessa data, la comunicazione tempestiva dei dati alla BDNCP tramite 
SIMOG, si provvederà altresì agli adempimenti previsti in “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” pubblicando il presente provvedimento nonché 
quant’altro necessario; 

Dato atto dell’attestazione del Direttore dell’U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica e del 
Direttore dell’U.O. Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina relativa alla compatibilità 
della spesa con il redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno in corso (in atti), mentre 
per gli anni successivi se ne terrà conto in sede di negoziazione dei rispettivi budget;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura, è stato individuato 
nella persona della Dott.ssa Silvia Francia, in servizio presso l’U.O.  Acquisti beni e servizi 
dell’Azienda Usl della Romagna, come da atto di nomina prot. 2023/0204645/P del 28/07/2023;
Precisato che il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 114 D.Lgs n. 36/2023 e della procedura 
aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina 
delle funzioni del RUP e del DEC che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta 
esecuzione del contratto” derivante dalla presente procedura, è stato indicato nella persona 
della dott.ssa Stefania Magnani – collaboratore tecnico presso l’U.O. Fisica Medica e 
Ingegneria Clinica, come risulta da comunicazione in atti;
Considerato che la durata dell’appalto è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale, la 
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stazione appaltante - previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in 
supporto al RUP – si riserva la facoltà di esercitare, altresì, l’ulteriore opzione di conservare 
l’efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica 
e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile del progetto del 
Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;  

Vista la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto “Tipologia degli 
atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali. Aggiornamento”;

Tutto ciò premesso e motivato,

D E T E R M I N A

1) di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate, 
agli atti, relativi all’espletamento della gara a procedura aperta indetta con Determinazione 
a contrarre del Direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi n. 2837 del 
21/09/2023, ed in particolare del verbale della Commissione giudicatrice in relazione alle 
valutazioni delle offerte tecniche per il lotto 1: 

2) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’aggiudicazione definitiva della “procedura 
aperta telematica per FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI ANATOMIA 
PATOLOGICA – lotto 1 all’OE - SAKURA FINETEK ITALY S.R.L  - P. IVA IT09667970967, 
per quanto motivato in premessa, a seguito di espletamento su piattaforma SATER della 
procedura telematica esplicitata in narrativa, per l’importo di € 375.702,00 (IVA 22% 
esclusa), al netto di opzioni, per un periodo di 48 mesi dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente 
alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 17 comma 8, 
del Codice; 

3) di evidenziare che il disciplinare di gara per il lotto 1 prevede: 
- Per il materiale di consumo del lotto 1: 

• la durata della fornitura è di quattro anni, e l'importo totale stimato a base di 
gara per la suddetta durata, è pari ad Euro 210.000,00 IVA esclusa, restando 
inteso che, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, 
in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l’incremento delle prestazioni 
contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente 
individuate nella documentazione di gara; 

• è prevista la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi;

• la Stazione appaltante si riserva inoltre di esercitare la proroga tecnica per il 
tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente, ai 
sensi dell’art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023;

• clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all’ art. 60 del D.Lgs. 36/2023 
con le modalità e condizioni previste negli atti di gara. La revisione prezzi potrà 
essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% (euro 321.687,5 
IE) rispetto al valore del contratto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via 
residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni 
quantitative in aumento;

• Clausola di rinegoziazione: Qualora sopravvengano circostanze straordinarie 
ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione 
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economica ed al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante 
l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia 
volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere una 
rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne l’equilibrio, ai sensi dell’art. 9 
del Codice. La rinegoziazione è disposta entro il limite massimo di euro 
772.050,00IE; 

• Opzione contratto ponte per forniture complementari: entro il quadriennio 
successivo alla stipula del contratto in essere, possono essere affidati 
all’aggiudicatario ulteriori forniture destinate al rinnovo parziale o 
all’ampliamento delle stesse, alle medesime condizioni, per la durata massima 
stimata di 12 mesi per un importo complessivamente non superiore a massimo 
€ 52.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tale contratto sarà 
affidato per il tempo strettamente necessario all’avvenuta attivazione del 
contratto da parte del Soggetto Aggregatore o Consip / in esito ad 
aggiudicazione di gara aziendale e dovrà intendersi risolto anticipatamente se, 
nel frattempo, intervenga l’avvio del corrispondente contratto 
regionale/aziendale, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto 
aggiudicatario; 

4) di dare atto che la durata dell’appalto è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale, la 
stazione appaltante - previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal 
DEC in supporto al RUP – si riserva la facoltà di esercitare, altresì, l’ulteriore opzione di 
conservare l’efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua 
capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;

5) di dare atto che la SA qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 
la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni 
originariamente previste ai sensi del’art.120, comma 9, del D. Lgs. 33/2023;

6) di dare atto che nei confronti di SAKURA FINETEK ITALY S.R.L.  sono state espletate con 
esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 
36/2023 per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

7) che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 
136 del 13/08/2010 e s.m.i. il CIG relativo alla presente fornitura è: A0090E52EF; 

8) di dare atto dell’attestazione del Direttore dell’U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica e del 
Direttore dell’U.O. Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina relativa alla 
compatibilità della spesa con il redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno in corso 
(in atti), mentre per gli anni successivi se ne terrà conto in sede di negoziazione dei 
rispettivi budget; 

9) di precisare che il Responsabile unico di progetto per la seguente procedura, ai sensi 
dell’art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici”, è stato individuato con 
nota del Direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi prot. 
2023/0204645/P del 28/07/2023 nella persona della Dott.ssa Silvia Francia – U.O. Acquisti 
Beni e Servizi; con medesimo atto sono stati individuati,  ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall’art 13 del Regolamento aziendale recante “Disciplina per la corresponsione 
degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art.113 del D.lgs 50/2016”, quali propri 
collaboratori che lo coadiuveranno nello svolgimento delle funzioni incentivate correlate alla 
presente procedura, i soggetti assegnati alle equipe di lavoro, di cui alla nota del Direttore 
dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi prot. 2022/0308238/P del 
15.11.2022.;

10)di dare atto che, ai fini della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui 
all’art. 45 D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 – viste le disposizioni contenute nelle note della 
Direzione amministrativa prot. 2023/0193563/P del 17/7/23 e prot. 2023/0315694/P del 
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30/11/2023 -, si procede in via cautelativa ad accantonare ad apposito fondo del bilancio 
aziendale le risorse da destinare al suddetto incentivo, utilizzando, per le diverse fasce di 
importo, le percentuali previste dal Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 431, del 25/11/2021, fermo restando che l’effettivo riconoscimento del 
medesimo in capo ai soggetti destinatari avverrà nella misura e solo se in presenza delle 
condizioni legittimanti previste nell’emanando regolamento attuativo;

11)di stabilire conseguentemente che l’importo da accantonare, corrispondente allo 1% di € 
390.000,00 (valore economico complessivo dell’importo a base d’asta del lotto 1) è di € 
3.900,00 di cui € 780,00 riferito alla quota del 20% di cui al comma 5 dell’art 45 del Dlgs 
36/23, da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche 
(conto GAAC 1753306501) che viene ripartito per competenza come segue:

 euro 1.520,00 nell’anno 2024 (anno di aggiudicazione) relativamente alla fase di 
predisposizione dei documenti di gara e affidamento;

 euro 474,50 nell’anno 2024, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
 euro 569,4, nell’anno 2025, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
 euro 569,4, nell’anno 2026, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione; 
 euro 569,4, nell’anno 2027, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione
 euro 94,90 nell’anno 2028, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione

12)di precisare che il Direttore dell’Esecuzione, il quale ai sensi dell’art. 114 D.Lgs n. 36/2023 
e della procedura aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea 
guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC” ha la responsabilità relativa alla 
vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, è stato 
individuato nella persona della Dott.ssa Stefania Magnani; 

13)di dare atto che l’affidatario in base ai controlli effettuati in relazione ad altra procedura di 
affidamento, è risultato in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, in 
ottemperanza al D.lgs. 36/2023;

14)di ottemperare agli obblighi di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i., come da comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 
dicembre 2023, che per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la 
stessa data prevede la comunicazione dei dati, alla BDNCP tramite SIMOG/SITAR, inoltre 
si provvederà altresì agli adempimenti previsti in “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” pubblicando il presente provvedimento nonché 
quant’altro necessario; 

15)di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.18, comma 4, della L.R. 
9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:       

Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Ravenna
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Rimini
Direzione Tecnica Infermieristica E Tecnica
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari
U. O. Acquisti Beni E Servizi
Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
Rpc Responsabile Della Prevenzione Della Corruzione E Trasparenza
U. O. Fisica Medica Ed Ingegneria Clinica
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Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Forli' - Cesena
U. O. Programmazione E Controllo Di Gestione

Impronta digitale degli allegati: 

06167706a0941a441e6640b6df012447a1c6e56d
 

 Il Responsabile Del Procedimento 
 Silvia Francia 

Il Sostituto Del Direttore U. O. Acquisti Beni E 
Servizi

Dott.ssa Paola Baronio 
  con giusta nomina  prot.338774 19/12/2022 

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi 
Acquisitivi 

Dott.ssa Paola Baronio
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