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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 656 del 05/03/2024

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER DIAGNOSTICA
SIEROLOGICA IN IMMUNOBLOT PER U.O. MICROBIOLOGIA LABORATORIO UNICO
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, (LOTTO 1) E FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO
AUTOMATIZZATO PER ANALISI DEL LIQUIDO SEMINALE PER U.O. PATOLOGIA CLINICA
DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (LOTTO 2).
NUMERO DI GARA 9410130.

AGGIUDICAZIONE.
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Normativa di riferimento:
- D.gs. 31/03/2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici”;
- D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” per le disposizioni ancora vigenti

Atti presupposti:

- Deliberazione del Direttore Generale dellAzienda USL della Romagna n. 32 del 10/02/2022
avente ad oggetto “Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa

9,

‘Unita Operativa Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi’”;

- Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 450 del 14/12/2022 ad oggetto
Programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2022-2023 - elenco delle procedure per
acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro biennio 2022-2023
che rileva al CUI F02483810392202100307 la presente procedura di gara per il Lotto 2;

- Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 349 del 24/10/2023 ad
oggetto: Approvazione della programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2023-2024 -
comprensivo delle procedure di importo superiore ad un milione di euro - e del connesso
piano della formazione biennio 2023-2024, finanziato con le risorse vincolate di cui all’art. 45,
comma 7, lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023, che rileva al CUlI F02483810392202300024 la
presente procedura di gara per il Lotto 1;

- Decisione a contrarre del Direttore dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 3588 del 23/11/2023
ad oggetto “Decisione a contrarre e contestuale indizione di gara a procedura aperta
telematica per la fornitura di Sistema per diagnostica sierologica in immunoblot per U.O.
Microbiologia laboratorio unico dell'Ausl della Romagna (lotto 1) e fornitura di Sistema
completo automatizzato per analisi del liquido seminale per U.O. Patologia clinica del
laboratorio di riferimento dell'’Azienda Usl della Romagna (lotto 2). Importo a base d’asta: €
514.428,00 (iva esclusa; importo complessivo, comprensivo delle opzioni € 3.328.349,16 (iva
esclusa). Numero di gara 9410130”.

- Determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 191 del 29/01/2024 ad
oggetto Nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte e
presa d’atto delle risultanze del verbale Busta A;

Motivazioni
Premesso che:

- al fine di perseguire i principi di economicita, efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, questa U.O. ha ritenuto opportuno aggregare in una unica procedura di gara
telematica sopra soglia comunitaria, le acquisizioni di cui al punto precedente
ricomprendendo  entrambe le  sopracitate  procedure di gara nel CUI
F02483810392202300024 con il seguente oggetto: “Procedura aperta per la fornitura di
Sistema per diagnostica sierologica in Immunoblot e di Sistema completo automatizzato per
analisi del liquido seminale, per le esigenze del laboratorio dell’Ausl della Romagna”;
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con Decisione a contrarre n. 3588 del 23/11/2023 del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi &
stata adottata la decisione a contrarre e contestuale indizione della procedura aperta in
oggetto, con la quale € stata altresi approvata la documentazione di gara;

Dato atto che:

la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 D.lgs. 50/2016, & interamente svolta mediante
I'utilizzo della piattaforma di e-procurement S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti Telematici Emilia-
Romagna);

il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche della procedura
telematica che assicura la “conservazione” dell'integrita delle offerte, escludendo in radice la
possibilita di apportare modifiche;

sulla piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, alla procedura in oggetto & stato
attribuito quale identificativo il Registro di Sistema P1355769-23;

il Bando di gara é stato pubblicato sulla GU.UE 2023S 229-720230 del 28/11/2023 e sulla
GU.RI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 142/2023, e I'Avviso di gara & stato pubblicato
su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

tutta la documentazione di gara & stata pubblicata e rimane disponibile sui siti internet
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare;

il termine di presentazione delle offerte & stato fissato al 09/01/2024 ore 13:00; data prima
seduta: 09/01/2024 ore 14:00, successivamente a seguito dei rallentamenti della nuova
piattaforma telematica SATER (documentati in atti), il termine di presentazione delle offerte &
stato rettificato come segue: termine di presentazione delle offerte &€ stato fissato al
09/01/2024, ore 18:00 e data prima seduta pubblica virtuale é stata fissata al 09/01/2024 ore
18:10;

entro il suddetto termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute offerte da n. 2
operatori economici, di seguito indicati:

Codice Lotti Registro di
Ragione Sociale Fiscale Partita IVA Comune | Offerti |Sistema
ARNICA S.R.L. O ANCHE ARNIKA
S.R.L. 08653430150 | IT08653430150 | Milano |1 PI388688-23
AB ANALITICA SRL 02375470289 |1T02375470289 | Padova |2 P1005394-24

Dato altresi atto che:

in conformita a quanto stabilito dal disciplinare il RUP ha provveduto a sbloccare la busta
documentazione amministrativa, a verificare la presenza della documentazione
amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, rimettendo a successive ulteriori
sedute [I'esaustiva verifica della regolarita e completezza della documentazione
amministrativa presentata;

in esito alle risultanze delle ulteriori verifiche amministrative effettuate in successive sedute
riservate, sul merito della documentazione, in data 17/01/2024 il RUP ha ritenuto di disporre
'ammissione di tutti i concorrenti al prosieguo della procedura di gara e dunque alla seduta
virtuale di sblocco e apertura dell'offerta tecnica, per i rispettivi lotti di partecipazione,
previamente comunicata agli OO.EE. con P1025263-24;

in data 26/01/2024 dalle ore 8:00, si € svolta la Seduta pubblica virtuale per lo sblocco delle
buste tecniche e relativa apertura della documentazione tecnica che gli operatori economici
concorrenti hanno caricato a Sistema entro i termini fissati per la presentazione della
domanda di partecipazione e tutte le operazioni si sono svolte regolarmente e sono state
riepilogate nel verbale, agli atti della procedura di gara;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.



in esito, altresi, alla conclusione delle operazioni di esame documentale svolte dal RUP é
stata adottata la Determinazione n. 191 del 29.01.2024 a firma del Direttore dell’'U.O. Acquisti
Beni e Servizi con cui, tra l'altro, si & preso atto del’ammissione degli operatori economici
alle successive fasi di gara., successivamente comunicata ai concorrenti ai sensi e per dli
effetti dell’art. 90 D.Igs. n. 36/2023 attraverso il portale SATER;

con la medesima Determinazione n. 191 del 29.01.2024 del Direttore dell’'U.O. Acquisti Beni
e Servizi € stata nominata, ai sensi dallart. 93 del D.lgs. 36/2023, la Commissione
giudicatrice, incaricata della valutazione tecnica dei lotti in gara;

il presidente e i componenti della Commissione giudicatrice hanno sottoscritto la
dichiarazione, acquisita in atti al prot. n. 36811 del 09/02/2024, in merito all’assenza di cause
di inconferibilita e incompatibilita e di non sussistenza di cause di astensione obbligatoria e di
conflitto di interesse ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Igs. n. 50/2016, dell'art. 51 del codice di
procedura civile e dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, cosi come modificato dalla L. n.
190/2012;

in data 19/02/2024 conclusi i lavori di valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice ha
consegnato il verbale dei lavori delle sedute riservate e relativo Allegato 1) al RUP, affinché
tali documenti venissero conservati agli atti della presente procedura e si potesse procedere
alle successive fasi di gara;

in data 02/03/2024, come da comunicazione telematica agli OO.EE (Registro di Sistema
P1075292-24), si € quindi svolta la seduta pubblica virtuale di sblocco e apertura dell’offerta
economica, tenendo presente che il Sistema, per ciascun lotto a gara, avrebbe mostrato e
consentito 'apertura esclusivamente delle buste offerte economiche degli operatori risultati
idonei;

il RUP ha altresi redatto il verbale riepilogativo dei lavori relativo alla seduta pubblica virtuale
di sblocco e apertura busta economica, conservato agli atti della procedura;

la classifica finale, elaborata in automatico dalla piattaforma SATER, per ciascun lotto di gara,
viene riepilogata nella tabella a seguire:

Punteg
Numero Fornitore Stato Offerta | Rank Punteggio Puntfeggio gio Valore Base Ribasso Ribasso
Lotto Totale Tecnico Econo |Offerta d'asta %
mico
ARNICA S.R.L.
O ANCHE Aggiudicatario
1 ARNIKA S.R.L. | proposto 1 100 70 30| 289.298,00 | 331.428,00 | 12,71166 | 42.130,00
AB ANALITICA | Aggiudicatario
2 SRL proposto 1 100 70 30| 182.985,00 | 183.000,00 0,0082 | 15,00

non ricorrono gli elementi specifici previsti nel disciplinare di gara ai fini della valutazione
della presenza di offerte presunte anormalmente basse ai sensi dell’art. 110 D.Igs. 36/2023
né emergono altri elementi tali da fare ritenere le offerte presentate anormalmente basse;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura agli OO.EE per i lotti di cui alla tabella sopra, ai
prezzi unitari riportati moduli “Allegato 6 scheda offerta economica” conservati in atti, per un
valore complessivo quinquennale per il lotto 1 di € 289.298,00 (IVA esclusa) e per il lotto 2 di €
182.985,00 (IVA esclusa);

Considerato che la stazione appaltante ha previsto negli atti di gara le opzioni di rinnovo per
ulteriori 36 mesi delle forniture in oggetto, oltre che di proroga tecnica per ulteriori nove mesi;

Considerato altresi che:

la stazione appaltante ai sensi dell’art. 120 del D.Igs. 36/2023 del Codice dei contratti pubblici,
ha facolta di incrementare I'importo delle prestazioni oggetto dei singoli lotti, senza una nuova
procedura di affidamento fino al 80% del valore posto a base d’asta di ciascun lotto, qualora
ritenga necessario acquisire un numero superiore di dispositivi rispetto a quelli rientranti
nellimporto base e/o acquistando da listino, sulla base delle esigenze cliniche dei diversi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.




ambiti territoriali dellAUSL della Romagna e/o derivanti dalle disponibilita finanziarie che
verranno a configurarsi e al momento non prevedibili;

- le opzioni potranno essere esercitate in relazione al contratto principale e/o al contratto di
rinnovo e/o al contratto ponte e/o alla proroga tecnica;

- nei confronti del’O.E ARNICA S.R.L. O ANCHE ARNIKA S.R.L. e del’O.E. AB ANALITICA
SRL sono state espletate con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti previsti
dagli artt. 94 e 95 del D.Igs. n. 36/2023 per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

- ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D.Igs. n. 36/2023 é facolta dellamministrazione procedere,
anche prima della stipula, a dare avvio allesecuzione anticipata della fornitura, in caso ne
sussista la necessita e 'urgenza; in tal caso la stipula ratifica la fase di esecuzione anticipata,
producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione;

- trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011, dalla consultazione
della Banca dati, la Stazione appaltante procedera alla stipulazione dei contratti di appalto
anche in assenza dell’'Informativa antimafia, salvo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 92,
comma 4, del D. Lgs. 159/2011;

Atteso che il contratto sara stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, e che
non trova applicazione il termine dilatorio ex art. 18, comma 3 lettera a) del Codice; all’atto della
stipulazione del contratto di appalto, I'aggiudicatario dovra presentare garanzia definitiva, che
verra calcolata sullimporto del medesimo contratto, secondo le misure e le modalita previste
dall'art. 117 del D.Igs. n. 36/2023;

Precisato che si ottemperera agli obblighi di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.,, come da comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13
dicembre 2023, che prevede per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro
la stessa data, la comunicazione tempestiva dei dati alla BDNCP tramite SIMOG, si provvedera
altresi agli adempimenti previsti in “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti” pubblicando il presente provvedimento nonché quant’altro necessario;

Atteso che i verbali delle sedute pubbliche virtuali di apertura rispettivamente delle buste
tecniche ed economiche e il verbale della Commissione giudicatrice relativi alla procedura
aperta saranno trasmessi ai partecipanti congiuntamente al presente atto di aggiudicazione
attraverso la piattaforma SATER,;

Considerato che la durata dell’appalto &€ commisurata alla stima del fabbisogno aziendale, la
stazione appaltante - previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in
supporto al RUP — ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.Igs. n. 36/2023si riserva la facolta di
esercitare, altresi, l'ulteriore opzione di conservare l'efficacia del medesimo contratto sino
massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di
altro contraente;

Precisato che il Direttore dellEsecuzione, ai sensi 114 D.Ilgs. n. 36/2023 e della procedura
aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina
delle funzioni del RUP e del DEC che ha la responsabilita relativa alla vigilanza sulla corretta
esecuzione del contratto” derivante dalla presente procedura, € stato indicato per il Lotto 1
nella persona del Prof. Vittorio Sambri e per il Lotto 2 nella persona del Dott. Tommaso Fasano,
come risulta da comunicazione in atti;

Precisato che:

- ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L.
136 del 13/08/2010 e s.m.i., i CIG relativi alla presente fornitura sono i seguenti:

N. LOTTO O.E. AGGIUDICATARIO CIG

| ARNICA S.R.L. O ANCHE ARNIKA S.R.L. A026A27ESD
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la data di avvio delle forniture per entrambi i lotti di gara & fissata dalla data di adozione
del presente atto ai sensi dellart 17 comma 8 del Codice al fine di consentire
'emissione degli ordini da parte dell’U.O. FMIC delle apparecchiature aggiudicate, con
la precisazione le apparecchiature/strumentazioni offerta in gara, devono essere
consegnate per il lotto 1 entro max. 60 giorni dalla data di invio dell’ordine e per il lotto 2
entro max 30 giorni dalla data di invio dell’ordine;

la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) € di 5 anni e decorre dalla data di
esito positivo del collaudo della strumentazione aggiudicata per ogni singolo lotto,
comprensivo dell'interfacciamento e della formazione in loco,

il materiale di consumo utilizzato per i collaudi € a carico dell’O.E. aggiudicatario. Inoltre,
il materiale di consumo (esempio: reagenti, e materiale di consumo vario) ed ogni
possibile onere, anche imprevisto, quali guasti, malfunzionamenti, danni, ecc... sono a
totale carico dell’O.E. aggiudicatario.

in caso di opzione di rinnovo o rinnovo anticipato e/o proroga, i canoni di noleggio della
strumentazione non saranno piu corrisposti, mentre continueranno ad essere corrisposti i
canoni di assistenza tecnica full risk;

le fatturazioni dei corrispettivi per noleggi, manutenzioni e assistenza full risk, avverranno
con cadenza trimestrale posticipata;

Dato atto che:

la durata della fornitura & di 60 mesi, e I'importo totale aggiudicato per la suddetta durata
e stimato in euro 472.283,00 (IVA esclusa), distinta per canoni noleggio, canoni
assistenza tecnica, per beni sanitari/materiale di consumo come da tabella a seguire:

CANONI BENI SANITARI
N. |DESCRIZIONE O.E. Ngﬁgggllo ASSISTENZA | E MATERIALE DI QU|NT8JQ:GE ALE
LOTTO|  LOTTO | AGGIUDICATARIO | o nOPEBE0 | TECNICA consumo | e
QUINQUENNALE | QUINQUENNALE
FORNITURA DI
SISTEMA PER
1 | DIAGNOSTICA QEELCEA S'i"F?MK?\ 75.000,00 20.000,00 194.298,00 289.298,00
SIEROLOGICA SRL ' ! ' ! . ’ . ’
N RL.
IMMUNOBLOT
FORNITURA
"SISTEMA
2 PER ANALISI | AB ANALITICA SRL 5.995,00 8.995,00 167.995,00 182.985,00
DEL LIQUIDO
SEMINALE "

Dato atto altresi che il disciplinare di gara prevede:

la facolta di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi, per un totale complessivo di euro
308.656,80 (IVA esclusa);

la facolta di attivare un’opzione di acquisto per eventuali ulteriori fabbisogni in aumento
el/o acquisti su listino per un importo complessivo di euro 658.467,84 (IVA esclusa);

la facolta per la Stazione appaltante di esercitare la proroga per il tempo strettamente
necessario all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 120 comma 10 del
D.lgs. 36/2023, per un importo complessivo di euro 77.164,20 (IVA esclusa);

la clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all’ art. 60 del D.lgs. 36/2023 con le
modalita e condizioni previste negli atti di gara. La revisione prezzi potra essere
accordata entro il limite percentuale massimo del 50% (euro 540.149,40 IE), ferma
restando la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per
eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
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la clausola di rinegoziazione: qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed
imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica ed al
rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto,
la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto
a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne I'equilibrio, ai sensi
dellart. 9 del Codice. La rinegoziazione & disposta entro il limite massimo di euro
946.547,52 (80% del valore a base d’asta, rinnovo, proroga, quinto d’obbligo e contratto
ponte), ferma restando la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica
anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;

'opzione contratto ponte per forniture complementari: possono essere affidati
all’aggiudicatario ulteriori forniture destinate al rinnovo parziale o al’ampliamento delle
stesse, alle medesime condizioni, per la durata massima stimata di 12 mesi per un
importo complessivamente non superiore a massimo € 102.885,60, al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. Tale contratto sara affidato per il tempo strettamente necessario
al’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore o Consip / in
esito ad aggiudicazione di gara aziendale e dovra intendersi risolto anticipatamente se,
nel frattempo, intervenga I'avvio del corrispondente contratto regionale/aziendale, senza
che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario;

ai sensi dellart. 120, comma 9 del Codice, che la stazione appaltante, in vigenza di
contratto, pud imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a
concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione
di gara e che I'importo massimo previsto per I'opzione di incremento del quinto & pari ad
euro 180.049,80, calcolato sulla base d’asta e rinnovo

Si indicano a seguire in tabella riassuntiva gli importi delle opzioni distinti per O.E.:

OPZIONE Valore
Importo opzione V PROROGA | CONTRATTO 80% per totale CLAUSOLA DI
Lo| ©0E |QUINQUENNALE | RINNOVO I i hhiigo | MESI PONTE (1 | aumento | peyrgiong | RINEGOZIAZIO
T TRIENNALE, NOVE, anno) (servizi Qtae NE 80% DEL
TT | AGGIUDICA | aggiudicato, IVA | art. 120, SN o PREZZI
o TARIO esclusa IVA esclusa comma 9 IVA agglu_ntlwo gcqwstl su 50%), VA VALORE DEL
€ esclusa forniture listino, IVA ! CONTRATTO
€ € . esclusa
€ complementari) | esclusa € (IVA esclusa)
€
ARNICA
S.R.L. 0}
1 | ANCHE 289.298,00 | 198.856,80|115.999,80 | 49.714,20 66.285,60 | 424.227,84 | 347.999,40 | 609.827,52
ARNIKA
S.R.L.
AB
2 | ANALITICA 182.985,00 | 109.800,00 | 64.050,00 | 27.450,00 36.600,00 | 234.240,00 | 192.150,00 | 336.720,00
SRL

Dato atto che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura, & stato individuato
nella persona della dott.ssa Cinzia Mazzini, in servizio presso I'U.O. Acquisti beni e servizi

dell’'Az
con la

ienda Usl della Romagna, come da atto di nomina prot. n. 0292392 del 7.11.2023 e che
medesima nota sono stati individuati gli addetti alla gestione tecnica amministrativa;

Preso dell’attestazione del Direttore dell’lU.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica e del Direttore
dell’U.O. Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina relativa alla compatibilita della spesa

con il
compe

redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno in corso (in atti) per la quota di
tenza, mentre per gli anni successivi se ne terra conto in sede di negoziazione dei

rispettivi budget;

Considerato che la durata dell’appalto € commisurata alla stima del fabbisogno aziendale, la
stazione appaltante - previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in
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supporto al RUP — si riserva la facolta di esercitare, altresi, l'ulteriore opzione di conservare
I'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica
e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;

Attestate la regolarita tecnica e la legittimita del presente provvedimento, nonché la coerenza
con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile del Procedimento e del
Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto
“Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni
organizzative aziendali. Aggiornamento”

Tutto cio premesso e motivato,

DETERMINA

per le motivazioni su esposte che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute pubbliche, e del verbale delle
sedute riservate della Commissione giudicatrice (in atti della Stazione Appaltante) relativi
all'espletamento della gara a procedura aperta indetta con Determinazione a contrarre
del Direttore dellU.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi n. 3588 del
23/11/2023, ed in particolare del verbale della Commissione giudicatrice in relazione alle
valutazioni delle offerte tecniche;

2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’aggiudicazione definitiva della
‘procedura aperta telematica per la fornitura del Lotto 1 “Sistema per diagnostica
sierologica in Immunoblot” al’O.E. ARNICA S.R.L. O ANCHE ARNIKA S.R.L e del Lotto
2 “Sistema completo automatizzato per analisi del liquido seminale” allOE - AB
ANALITICA SRL, per quanto motivato in premessa, a seguito di espletamento su
piattaforma SATER della procedura telematica esplicitata in narrativa, per l'importo
complessivo pari ad € 472.283,00 (IVA esclusa), al netto di opzioni per un periodo di 60
mesi anni decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo della strumentazione
aggiudicata per ogni singolo lotto, comprensivo dell’interfacciamento e della formazione
in loco;

3. di disporre la data di avvio delle forniture per entrambi i lotti di gara dalla data di
adozione del presente atto ai sensi dell’art 17 comma 8 del Codice al fine di consentire
'emissione degli ordini da parte dell’'U.O. FMIC delle apparecchiature aggiudicate, con
la precisazione che le apparecchiature/strumentazioni offerta in gara, devono essere
consegnate per il lotto 1 entro max. 60 giorni dalla data di invio dell’ordine e per il lotto 2
entro max 30 giorni dalla data di invio dell’ordineg;

4. di precisare che la stazione appaltante ha previsto negli atti di gara la facolta di
esercitare il rinnovo per ulteriori 36 mesi nonché ulteriori opzioni come dettagliate nella
lex specialis di gara;

5. di precisare che la durata dell’appalto € commisurata alla stima del fabbisogno aziendale
e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in
supporto al RUP, la stazione appaltante ha facolta di esercitare I'opzione di anche
conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua
capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente. Resta inteso
che, ai sensi dell'art. art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di
contratto, pud imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a
concorrenza del quinto, alle condizioni ivi espressamente individuate. L’ Azienda USL
della Romagna si riserva altresi la facolta, nel corso del periodo di validita del contratto,
di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero piu utilizzabili a
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seqguito di variazioni di indirizzi terapeutici, metodiche, stabiliti dal’Azienda Usl della
Romagna. Nel caso in cui prima della scadenza contrattuale intervengano diverse
disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello
Stato o della Regione Emilia-Romagna per la modifica delle prestazioni da svolgere, che
non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attivita oggetto del presente appalto, il
committente si riserva la facolta di recedere anticipatamente dal contratto senza che
'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di
sorta;

6. di dare atto che I'Azienda U.S.L. della Romagna potra procedere alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nel caso in cui, in corso di durata del
contratto o alla scadenza del medesimo per i prodotti oggetto della gara saranno attive, o
in corso di attivazione, convenzioni del’Agenzia Regionale Intercent-ER o di Consip, ai
sensi della Legge Regionale n. 11/2004;

7. di dare atto che nei confronti dellO.E. ARNICA S.R.L. O ANCHE ARNIKA S.R.L. e
dellO.E. AB ANALITICA SRL sono state espletate con esito positivo le verifiche del
possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 per la
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

8. che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. il CIG relativi alle presenti forniture sono i seguenti:

O.E. AGGIUDICATARIO CIG
ARNICA S.R.L. O ANCHE ARNIKA S.R.L. AO26A27ESD
AB ANALITICA SRL A026A28F30

9. di dare atto dell’attestazione del Direttore dell’U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica e
del Direttore dellU.O. Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina relativa alla
compatibilita della spesa con il redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno in
corso per la quota di competenza (in atti), mentre per gli anni successivi se ne terra
conto in sede di negoziazione dei rispettivi budget;

10.di precisare che il Responsabile unico di progetto per la seguente procedura, ai sensi
dell’art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici”, & stato individuato con
nota del Direttore dell’lU.O. Acquisti beni e servizi prot. n. 0292392 del 7.11. 2023 nella
persona della dott.ssa Cinzia Mazzini — U.O. Acquisti beni e servizi; con medesimo atto
sono stati individuati gli addetti alla gestione tecnica amministrativa;

11.di dare atto che, ai fini della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui
allart. 45 D.Igs. 31/03/2023 n. 36 — viste le disposizioni contenute nelle note della
Direzione amministrativa prot. 2023/0193563/P del 17/7/23 e prot. 2023/0315694/P del
30/11/2023 -, si procede in via cautelativa ad accantonare ad apposito fondo del bilancio
aziendale le risorse da destinare al suddetto incentivo, utilizzando, per le diverse fasce di
importo, le percentuali previste dal Regolamento approvato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 431, del 25/11/2021, fermo restando che ['effettivo riconoscimento
del medesimo in capo ai soggetti destinatari avverra nella misura e solo se in presenza
delle condizioni legittimanti previste nel’emanando regolamento attuativo;

12.di stabilire conseguentemente che I'importo da accantonare, corrispondente allo 0.80%
di € 514.428,00 & di € 4.033,12 di cui € 806,62 riferito alla quota del 20% di cui al comma
5 dell’'art 45 del Dlgs 36/23, da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento
incentivi funzioni tecniche (conto GAAC 1753306501) che viene ripartito per competenza
come segue:

-euro € 1.492,24 nellanno 2024 (anno di aggiudicazione) relativamente alla fase di
predisposizione dei documenti di gara e affidamento;
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- euro 353,30 nell’anno 2024 ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
- euro 471,06 nell’anno 2025 ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
- euro 471,06 nell’anno 2026 ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
- euro 471,06 nell’anno 2027 ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
- euro 471,06 nell’anno 2028 ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
- euro 117,77 nel’anno 2029 ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;

13.di precisare che il Direttore del’lEsecuzione, il quale ai sensi dellart. 114 D.lgs. n.
36/2023 e della procedura aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e
servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC” ha la
responsabilita relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante
dalla presente procedura € stato individuato per il Lotto 1 nella persona del Prof. Vittorio
Sambri e per il Lotto 2 nella persona del Dott. Tommaso Fasano;

14.di ottemperare agli obblighi di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i., come da comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582
del 13 dicembre 2023, che per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse
entro la stessa data prevede la comunicazione dei dati, alla BDNCP tramite
SIMOG/SITAR, inoltre si provvedera altresi agli adempimenti previsti in “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti" pubblicando il presente
provvedimento nonché quant’altro necessario;

15.di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.18, comma 4, della
L.R. 9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:

Dipartimento Medicina Di Laboratorio E Trasfusionale
Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
U. O. Fisica Medica Ed Ingegneria Clinica

U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economali

U. O. Acquisti Beni E Servizi

Impronta digitale degli allegati:

2c34f7¢c366f00ac6a3650337442d31b473661abd

Il Responsabile Del Procedimento [l Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Cinzia Mazzini Avv. Morris Montalti

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi
Acquisitivi
Dott.ssa Paola Baronio
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