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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 922 del 21/03/2025

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI E PARAFARMACI PER MALATTIE RARE PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL
DELLA ROMAGNA. IMPORTO A BASE D’ASTA: 1.495.665,36 € IVA ESCLUSA. IMPORTO
COMPLESSIVO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI: € 5.515.266,07 IVA ESCLUSA

CUI F02483810392202300136 - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.



Determinazione n. 922 del 21/03/2025


GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E
PARAFARMACI PER MALATTIE RARE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA. IMPORTO A BASE D’ASTA: 1.495.665,36 € IVA ESCLUSA. IMPORTO
COMPLESSIVO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI: € 5.515.266,07 IVA ESCLUSA

CUI F02483810392202300136 - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici”;

Atti presupposti

Deliberazione del Direttore Generale del 15/01/2025 n. 14 ad oggetto “Programmazione
acquisti di beni e servizi triennio 2024-2025-2026 - comprensiva delle procedure di importo
superiore ad un milione di euro - e del connesso piano della formazione triennio 2024-2025-
2026, finanziato con le risorse vincolate di cui all'art. 45, comma 7, lett. a) e b) del D.Lgs.
36/2023, di cui alla deliberazione n. 317 del 15/10/2024 - Aggiornamento” in cui & prevista la
presente procedura (CUI F02483810392202300136);

Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 1867 del 19/06/2024 ad oggetto
Decisione a contrarre e contestuale indizione di gara a procedura aperta telematica per la
fornitura di Dispositivi medici e parafarmaci per Malattie Rare suddivisa in 59 lotti distinti ed
indivisibili. Importo a base d’asta: € 1.495.665,36 iva esclusa - Importo complessivo,
comprensivo delle opzioni: € 5.515.266,02 iva esclusa

Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 3065/2024 a oggetto: “Gara a
procedura aperta sopra le soglie europee per 'affidamento della fornitura in accordo quadro
di dispositivi medici per malattie rare - nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art
93 del d.Igs. n. 36/2023

Deliberazione del Direttore Generale dellAzienda USL della Romagna n. 32 del 10/02/2022
avente ad oggetto “Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
‘Unita Operativa Acquisti di Beni e Servizi”;

Deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto “Tipologia degli atti
a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative
aziendali. Aggiornamento” e s.m.i.;

Motivazioni

Osservato che, all’articolo 1, comma 548, della L. 28/12/2015, n. 208, il legislatore stabiliva che
“gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle
categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva, delle centrali regionali di
committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.”;

Atteso che per la fornitura oggetto dell’appalto non risultano in vigore convenzioni stipulate da
Consip e Intercent-ER e che la stessa non & ricompresa nel D.P.C.M. del 11/07/2018 (G.U.
10/08/2018, n. 189);

Premesso che:
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¢ il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, é stato
individuato nella persona della dott.ssa Claudia Zivieri, in servizio presso I'U.O. Acquisti
Beni e Servizi, come da atto di nomina prot. n. 2023/248666 del 20/09/23 e che € stata
assegnata quale Responsabile del procedimento (RP) per le fasi di progettazione ed
esecuzione, nonché, per la fase di affidamento dellintervento il dott. Ignazio Diego
Cacudi, mentre gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - a
supporto delle attivita spettanti al RUP - sono: sig.ra Erika Francia, sig. Stefano Caprelli
e sig.ra Evelin Orlandi;

e il RUP e il RP hanno predisposto il disciplinare di gara e i relativi allegati per
'aggiudicazione mediante procedura aperta da esperire sulla piattaforma digitale
sistema telematico SATER di Intercent-ER;

e la procedura aperta di gara in oggetto & stata indetta in data 19/06/2024 Determinazione
del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 1867 e sulla piattaforma SATER porta il
numero di Registro Pl1248855-24, i relativi dati sono stati trasmessi per il tramite della
Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, alla GUUE, ove veniva pubblicato il bando, lo
stesso veniva successivamente pubblicato sulla BDNC, in data 21/06/2024, che ne
garantisce la pubblicita legale, secondo quanto previsto dalla normativa;

e il disciplinare e tutti i documenti di gara sono stati pubblicati a norma dell’art. 27 e 85 del
D.Lgs 36/2023, sul sito istituzionale e sulla piattaforma digitale Sater ;

Evidenziato che ai sensi dell’art.3 del disciplinare di gara I'appalto, suddiviso in 59 lotti unici ed
indivisibili, & aggiudicabile con applicazione dei seguenti criteri:
- dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo, limitatamente ai lotti 3 e 4;
- dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo per
i restanti lotti, previa valutazione di idoneita tecnica rispetto ai requisiti minimi indicati nel
Capitolato tecnico (Allegato B), trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate e
prive di contenuto tecnologico con carattere innovativo, ovvero di dispositivi customizzati
(lotto 41 dispositivi medici su misura, per tutti i distretti anatomici, per esiti cicatriziali da
ustione).

- la durata dell’Accordo Quadro € di quarantotto mesi, dalla data di stipulazione del contratto o
dalla data in cui 'Amministrazione potra dare avvio all’esecuzione relativamente alle
prestazioni che debbano essere rese anticipatamente. Per ciascun lotto aggiudicato,
durante I'esecuzione dell’Accordo quadro, '’Amministrazione si riserva il diritto di stipulare,
con l'operatore economico risultato aggiudicatario, contratti derivati aventi ad oggetto la
fornitura dei beni elencati nel Capitolato Tecnico. | singoli contratti derivati, stipulati in
conseguenza del contratto di accordo quadro, avranno la durata conseguente alla fornitura
oggetto del contratto e della garanzia, cosi come previsti nel Capitolato e dell’eventuale
ulteriore servizio post-vendita offerto in gara dall’aggiudicatario. La stazione appaltante si
riserva la facolta di estendere la validita dei contratti derivati anche oltre la durata del
contratto di Accordo Quadro e sino massimo all’esaurimento della capienza economica
contrattuale — incluse le opzioni - e, comunque, non oltre il subentro dei nuovi aggiudicatari
in esito all’attivazione dei contratti discendenti da una nuova procedura di gara;

- per ciascuno dei lotti descritti potranno essere stipulati contratti di accordo quadro con gl
operatori economici risultati idonei e presenti in graduatoria con le seguenti modalita: a)
all’O.E. risultato primo in graduatoria sara assegnata una quota massima complessiva pari
al 100% dell'importo posto a base d’asta; b) potranno essere stipulati contratti con ogni O.E.
- secondo la graduatoria di aggiudicazione — al fine di soddisfare temporanee esigenze di
back order manifestate dal primo O.E.; ¢) potranno essere stipulati ulteriori contratti con ogni
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O.E. (incluso il primo in graduatoria) qualora necessario per soddisfare esigenze motivate di
natura clinica, tecnica ed organizzativa relativamente a dispositivi di listino non presenti in
gara o fabbisogni ulteriori, secondo gli importi complessivi massimi esercitabili per ciascuna
opzione (opzione acquisti aggiuntivi e/o opzione acquisti listino prezzi);

- nel caso di esaurimento anticipato dell'importo contrattuale, in vigenza di contratto, la
stazione appaltante si riserva la facolta di imporre al Fornitore, alle stesse condizioni, di
incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 120, comma 9,
del Codice;

e il termine perentorio entro cui gli operatori economici potevano presentare offerta,
previsto nel Bando di gara e indicato su Piattaforma SATER (di seguito Sistema), & stato
fissato al 03/09/2024 ore 18:00;

e la prima seduta pubblica virtuale, da espletarsi esclusivamente attraverso il Sistema, &
stata fissata al 04/09/2024 dalle ore 09:30;

Dato atto che entro il termine perentorio fissato in data 03/09/2024 ore 18:00 sono pervenute le
‘offerte telematiche riepilogate nella sottostante tabella:

Preso atto che la prima seduta pubblica virtuale si € tenuta il 04/09/2024 e che il RUP ed |l
Responsabile del procedimento della fase di affidamento (RP) della Stazione Appaltante hanno
provveduto, collegandosi alla piattaforma SATER (Registro di Sistema P1346254-24), a
visualizzare le ragioni sociali degli operatori economici che hanno presentato offerta e i relativi
lotti di partecipazione. L’elenco degli operatori economici (OO.EE.) partecipanti viene riepilogato
a seguire:

N. | Ragione Sociale Codice Fiscale | Lotti Offerti Registro di | Data ricezione
Sistema
1 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 00204260285 42,58 PI1297812-24 | 25/07/2024 12:56:50
2 MEHOS S.R.L. 09163950968 20 PI1306603-24 | 31/07/2024 10:36:49
3 BIOMEDICA ITALIA SRL 11408800966 20 P1307344-24 | 31/07/2024 13:45:31
4 ALFASIGMA S.P.A. 03432221202 42 P1307820-24 | 31/07/2024 15:39:05
5 MPM ITALIA S.R.L. 07054190637 2,7,8,20,21 PI1308469-24 | 01/08/2024 09:12:33
6 HAROL S.R.L. 04566220150 20,22 PI1310055-24 | 01/08/2024 16:01:09
7 MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L. 02032400265 54 PI1312795-24 | 02/08/2024 16:54:40
8 SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 02154270595 22,23 PI313570-24 | 05/08/2024 09:42:53
9 NEUPHARMA S.R.L. 11846301007 1,3,4,5,6,9,21,22 PI1315195-24 | 05/08/2024 15:02:52
10 | DELCON S.R.L. 06025140150 40 PI1315277-24 | 05/08/2024 15:25:09
11 | MOVI SPA 11575580151 25,26,27,33,34,35, | PI315650-24 | 05/08/2024 19:57:56
36,37,38,39
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12 | CHIESIITALIA S.P.A. 02944970348 10 P1316940-24 | 06/08/2024 14:13:27

rit | SANA MED SRL 10140380154 LY P1339946-24 | 29/08/2024 17:37:13
13 | SANA MED SRL 10140380154 4 P1340376-24 | 30/08/2024 10:18:27
14 | CANE'-S.P.A. 04384410017 25,26,27,28,29,30, | P1341847-24 | 02/09/2024 09:23:18
31,
32,33,34,35,36,37,
38,39
15 | E.P. MEDICA S.R.L. 02506400395 12,13,14,15,16 P1344322-24 | 03/09/2024 12:25:23

Visti gli esiti dello svolgimento della prima seduta pubblica (agli atti) da cui risulta che il giorno
04/09/2024 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ed il Responsabile di procedimento per la
fase di affidamento, hanno proceduto all’apertura della documentazione amministrativa (Busta
A), verificandone la completezza e regolarita della stessa; in esito alla verifica della
documentazione amministrativa il RUP e RP hanno attivato il sub-procedimento di soccorso
istruttorio (Registro sistema invio richiesta Rif. PI370518-24) ex art. 101, del DLgs n.36/2023,
per un’offerta presentante anomalia sanabile. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui
sopra, svoltasi il giorno 18/09/24 alle ore 12,39 (Registro di sistema ricezione risposta
P1371100-24) viene disposta 'ammissione di tutti i concorrenti, come da verbale in atti;

Atteso che, previa comunicazione agli OO.EE., in data 03/10/2024 si € svolta la seconda seduta
pubblica virtuale per lo sblocco delle buste contenenti la documentazione tecnica e il download
della documentazione stessa, come dettagliato nel verbale di apertura, in atti;

Dato atto che con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 3065/2024, e
stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 36/2023, cosi
composta:

- dott.ssa Federica Martini (Presidente) - Dirigente Farmacista-Farmacia Ospedaliera
Direzione Assistenza Farmaceutica Direzione Ass. Farmacia Centralizzata Pievesestina,

- dott.ssa Elena Balestri (Componente) - Fisioterapista Centro Fibrosi Cistica — Dipartimento
Salute Donna Infanzia e Adolescenza Forli-Cesena;

- dott.ssa Tiziana Mambelli (Componente) - INFERMIERE SENIOR - U.O. Homecare e
Tecnologie domiciliari;

Preso atto che prima dell'insediamento, i componenti della Commissione giudicatrice, incluso il
Presidente, hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita ai
sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici e la conoscenza dell’obbligo di comunicare
tempestivamente I'emergere e/o il sopravvenire di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 16 del medesimo Codice;

Dato atto che:

- il RP ha consegnato la documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici
concorrenti alla Commissione Giudicatrice;

- terminati i lavori svolti in sedute riservate (tenutesi il 22 ottobre ed il 3 dicembre, la
Commissione Giudicatrice ha consegnato il verbale con le risultanze al Rup, che ha
proceduto in esito alla valutazione tecnica della Commissione allinserimento sulla
piattaforma telematica SATER delle valutazioni tecniche (punteggio e giudizio)

- il RUP in conformita a quanto deciso dalla Commissione e a quanto contenuto nel verbale,
in atti, ha disposto I'esclusione dal prosieguo della procedura della ditta Alfasigma Spa in
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oggetto limitatamente al lotto n.42 e della ditta Movi Spa limitatamente ai lotti n.
25,26,27,33,34,35,36,37,38 e 39;

in data 09/12/2024 ore 09:30 si € svolta la terza seduta pubblica virtuale, di cui si &€ data
preventiva comunicazione ai concorrenti, nel corso della quale il RUP ed il Responsabile del
procedimento della fase di affidamento - in esito all’attivita di valutazione descritta al punto
precedente e descritta nel verbale richiamato -, attraverso la piattaforma telematica SATER,
hanno proceduto allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche e reso pubblica la
graduatoria formulata automaticamente dal Sistema;

i lotti n.11,17,18,19,24,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57 e 59 risultano deserti;

Dato atto altresi che:

in data 07/01/2025 la Commissione giudicatrice, a seguito di quanto evidenziato dallOE
escluso e all’'esito di dimostrazione effettuata da parte del personale tecnico specializzato
della Movi Spa, procedeva a nuovo esame dei dispositivi offerti in gara, rivalutando I'offerta
tecnica come segue: in relazione al lotto 33 idonea, avendo appurato l'equivalenza
funzionale del prodotto offerto, e relativamente ai lotti 34, 35, 36, 37, 38 e 39 idonea in
quanto conforme ai requisiti tecnici di minima richiesti nel capitolato tecnico di gara;

in funzione di quanto sopra descritto, il RP aveva proceduto a ripristinare la fase tecnica dei
lotti da 33 a 39 dellO.E. Movi Spa e che in conseguenza di ci0 si era reso necessario in
data 27/01/2025 procedere all’apertura dell’offerta economica relativamente ai lotti da 33 a
39 per I'O.E. Movi spa;

Dato atto che in esito alle operazioni di cui sopra, il risultato € quello riportato nell’Allegato n. 1 -
Graduatoria finale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura in oggetto, per una durata di quarantotto mesi, agli
operatori economici, per i lotti e importi (unitari e complessivi) indicati nell’Allegato n.2 -
Prospetto di aggiudicazione, per un importo complessivo, al netto delle opzioni temporali e
quantitative, pari ad euro 1.127.601,20 iva esclusa;

Dato atto che la Stazione appaltante si riserva la facolta di:

attivare un’opzione di acquisto per ulteriori forniture fino al 50% dell'importo posto a base
d’asta;

attivare, per ciascun lotto, un’opzione di acquisto fino al 50% dell'importo della base d’asta
per eventuali acquisti da listino, alla percentuale di sconto dichiarata/offerta in gara;
esercitare la proroga ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, per un periodo
massimo di 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di
mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante;

imporre, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, in vigenza di contratto I'incremento delle
prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente
individuate nella documentazione di gara e l'importo massimo previsto per I'opzione di
incremento del quinto & fino al 20% dell'importo del lotto posto a base d’asta;

e sono altresi previste:

la clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all' art. 60 del D.Lgs. 36/2023 con le
modalita e condizioni previste negli atti di gara: la revisione prezzi potra essere accordata
entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore a base d’asta, ferma restando
la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre
opzioni quantitative in aumento;

la clausola di rinegoziazione: qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed
imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di
mercato, tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, la parte
svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere
una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne I'equilibrio, ai sensi dell’art. 9 del Codice.
La rinegoziazione & disposta entro il limite del’80% del valore a base d’asta, ferma restando
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la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre
opzioni quantitative in aumento;

Dato atto che:

- nei confronti degli OO.EE. aggiudicatari, sono state espletate con esito positivo le verifiche
del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 per la contrattazione
con la Pubblica Amministrazione;

- ai sensi dell'art. 3.1 del disciplinare di gara, la durata dell’Accordo Quadro & pari a 48 mesi (4
anni), e decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o dalla data in cui ’Amministrazione
potra dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese
anticipatamente, ai sensi dellart. 17 ¢.8 del Codice; i singoli contratti derivati, stipulati in
conseguenza del contratto di accordo quadro, avranno la durata conseguente alla fornitura
oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva la facolta di estendere la validita dei
contratti derivati anche oltre la durata del contratto di Accordo Quadro e sino massimo
all’esaurimento della capienza economica contrattuale — incluse le opzioni - €, comunque, non
oltre il subentro dei nuovi aggiudicatari in esito all'attivazione dei contratti discendenti da una
nuova procedura di gara;

- la durata dell’appalto &€ commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo
costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP, la stazione
appaltante ha facolta di esercitare I'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo
contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre
al subentro di altro contraente;

- il contratto € stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, entro novanta giorni
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;

- allatto della stipulazione del contratto di appalto, gli aggiudicatari dovranno presentare
garanzia definitiva, che verra calcolata sull'importo del medesimo contratto, secondo le misure
e le modalita previste dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

Precisato che:

- ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 136
del 13/08/2010 e s.m.i., dovranno essere acquisiti i CIG DERIVATI per lotto/fornitore in sede
di stipula dei contratti applicativi facendo riferimento ai CIG PADRE specificati all’allegato n.
2 - Prospetto di aggiudicazione, allegato quale parte integrante alla presente, e da indicare
nei contratti di A.Q.;

- si ottemperera agli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 D. Lgs. n.
36/2023;

- ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 36/2023 verra data comunicazione ai concorrenti, nei termini e
con le modalita ivi previste, dellavvenuta aggiudicazione, trasmettendo, unitamente al
presente atto, i verbali di apertura delle buste tecniche ed economiche nonché il verbale del
referente tecnico e quant’altro previsto dall’art 36 comma 1 del Codice;

Precisato che il Direttore dellEsecuzione, ai sensi 114 D.Lgs n. 36/2023 e della procedura
aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina
delle funzioni del RUP e del DEC che ha la responsabilita relativa alla vigilanza sulla corretta
esecuzione del contratto” derivante dalla presente procedura, & stato indicato dalla U.O.
Farmacia Centralizzata Pievesestina nella persona della dott.ssa Federica Martini — U.O.
Farmacia Centralizzata Pievesestina, e nel ruolo di Assistente al DEC é stato individuato I'ing.
Francesca Tomasi come risulta da comunicazione in atti;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 11/02/2025 — recante ad oggetto
‘Adeguamento del regolamento relativo alla quantificazione, riparto, rendicontazione,
accertamento e liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche di particolare complessita e
importanza, di cui all'art. 45 del d. Igs. 31.3.2023, n. 36" (gia’ approvato con deliberazione n.
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303 del 01/10/2024) alle correzioni e integrazioni di cui al d.Igs. 31.12.24, n. 209 e alle norme di
diritto di cui all’'art. 2, c. 3, del codice dei contratti pubblici.; ed in particolare I'art. 3 comma 4 del
regolamento che prevede, fra I'altro, che “in caso di accordo quadro, anche stipulati da centrali
di committenza e/o soggetti aggregatori, la quantificazione estimativa dell'importo massimo
erogabile € effettuata - con riferimento a tutte le attivita e fasi di competenza -, nel quadro
economico di ciascun singolo contratto applicativo di appalto affidato per mezzo dell’accordo
quadro. In particolare, la quantificazione estimativa e realizzata applicando la percentuale di
incentivo in ragione della classe di importo di appartenenza all’importo di ogni contratto
applicativo, a prescindere dall'importo massimo complessivo dell'accordo quadro, ossia
tenendo conto del solo importo dei lavori, beni o servizi oggetto di obbligazione contrattuale.”

Attestate la regolarita tecnica e la legittimita del presente provvedimento, nonché la coerenza
con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile Unico del progetto e da
parte del Responsabile S.S. Supporto ai processi acquisitivi, che sottoscrivono in calce;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto
“Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni
organizzative aziendali. Aggiornamento” e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute di gara e del verbale della
Commissione Giudicatrice, agli atti, relativi alla “Gara a procedura aperta telematica
fornitura di dispositivi medici e parafarmaci per malattie rare per le esigenze dell’azienda
Usl della Romagna. importo a base d’asta: 1.495.665,36 € iva esclusa Importo complessivo,
comprensivo delle opzioni: € 5.515.266,07 Iva esclusa.” indetta con Determinazione del
Direttore dell’U.O. Acquisti beni e servizi n. 1867 del 19/06/;

2. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente
richiamate, la fornitura in oggetto, agli operatori economici, per i lotti e gli importi (unitari e
complessivi) indicati nel Prospetto di aggiudicazione (Allegato 2), per un valore complessivo
per la durata di quarantotto mesi, al netto delle opzioni, pari ad euro 1.127.601,20, iva
esclusa;

3. di considerare I'Allegato 1 “Graduatoria finale” e I'Allegato 2 “Prospetto di aggiudicazione”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di evidenziare, come meglio dettagliato in premessa, che il disciplinare di gara prevede che
la durata del contratto € di quarantotto mesi decorrente dalla data di stipula dell'Accordo
Quadro o dalla data in cui TAmministrazione potra dare avvio all’esecuzione relativamente
alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 17 c.8 del
Codice;

5. di dare atto che la scrivente U.O. si riserva il diritto di esercitare:
- un’opzione di acquisto per ulteriori forniture fino al 50% dell'importo posto a base d’asta;

- un’opzione di acquisto, per ciascun lotto, fino al 50% dell'importo della base d’asta per
eventuali acquisti da listino, alla percentuale di sconto dichiarata/offerta in gara;

- la proroga ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, per un periodo massimo
di 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato
ove piu favorevoli per la stazione appaltante;

- ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, in vigenza di contratto, I'incremento delle
prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente
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individuate nella documentazione di gara e I'importo massimo previsto per I'opzione di
incremento del quinto & fino al 20% dell'importo del lotto posto a base d’asta;

di dare atto che sono previste inoltre:

10.

la clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all' art. 60 del D.Lgs. 36/2023 con le
modalita e condizioni previste negli atti di gara: la revisione prezzi potra essere accordata
entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore a base d’asta, ferma restando
la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre
opzioni quantitative in aumento;

la clausola di rinegoziazione: qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed
imprevedibili, estranee alla normale alea, all’'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di
mercato, tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, la parte
svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere
una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne I'equilibrio, ai sensi dell’art. 9 del Codice.
La rinegoziazione & disposta entro il limite del’80% del valore a base d’asta, ferma restando
la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre
opzioni quantitative in aumento;

di precisare che:

- le opzioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 potranno essere esercitate in relazione al
contratto principale e/o alla proroga;

- le condizioni di fornitura dei prodotti aggiudicati, gli aggiornamenti tecnologici e gli
acquisti su listino sono disciplinati dal capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e in
generale dalla documentazione di gara;

di precisare che la durata dell’'appalto e delle opzioni temporali &€ commisurata alla stima del
fabbisogno aziendale, e che 'amministrazione contraente - previo costante monitoraggio
economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP - si riserva la facolta di
esercitare, la possibilita di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino
massimo ad esaurimento della propria capienza economica e, comunque, non oltre al
subentro di altro contraente;

di dare atto che, in base ai controlli effettuati, gli operatori economici aggiudicatari risultano
in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti in ottemperanza del D.Lgs. 36/2023;

di precisare che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato in relazione alla
presente procedura, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, come da atto di nomina di cui
alla nota 2023/0248666/P del 20/09/2023 € la dott.ssa Claudia Zivieri, mentre Responsabile
di procedimento per la fase della progettazione, esecuzione ed affidamento € il dott. Ignazio
Diego Cacudi, entrambi in servizio presso I'U.O. Acquisti Beni e Servizi;

di stabilire che - tenuto conto della deliberazione del Direttore Generale n. 58 del
11/02/2025, punto 4, lett. c) ed ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento interno -, la
quantificazione dell'importo massimo di incentivo erogabile ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 deve
essere effettuata applicando la percentuale di incentivo in ragione della classe di importo di
appartenenza all’importo di ogni contratto applicativo, a prescindere dall’importo massimo
complessivo dell’accordo quadro, ossia tenendo conto del solo importo dei lavori, beni o
servizi oggetto di obbligazione contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, in
merito  allimporto  massimo  complessivamente  effettivamente  erogabile e,
conseguentemente, la voce relativa agli incentivi alle funzioni tecniche indicata nel quadro
economico di cui al punto 8 della determinazione del Direttore del’'U.O. Acquisti Beni e
Servizi n. 1867 del 19/06/2024 non va piu presa a riferimento in quanto verra definita come
sopra precisato;
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11.di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
dellart. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., dovranno essere acquisiti i CIG DERIVATI per
lotto/fornitore in sede di stipula dei contratti applicativi facendo riferimento ai CIG PADRE
specificati nel Prospetto di aggiudicazione - Allegato 2 e da indicare nei contratti di A.Q.;

12.di precisare che:

- il contratto & stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, entro novanta
giorni dal’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;

- all’atto della stipulazione del contratto, 'aggiudicatario presentera garanzia definitiva da
calcolare sullimporto contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’articolo
117 del Codice;

- € facolta dellamministrazione procedere, anche prima della stipula, a dare avvio
all’esecuzione della fornitura, al fine di assicurare I'approvvigionamento dei dispostivi in
argomento, in caso ne sussista la necessita e I'urgenza; in tal caso la stipula ratifica la
fase di esecuzione anticipata, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di
effettivo avvio dell’esecuzione;

- secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 59 del Codice per
ciascuno dei lotti descritti potranno esser stipulati contratti di accordo quadro con gli
operatori economici risultati idonei e presenti in graduatoria con le modalita di cui all’art.
3 del Disciplinare e richiamate in premessa,;

13. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico
preventivo dell’anno in corso, in quanto trattasi di affidamento di accordo quadro per il quale
si procedera ad acquisire I'attestazione di compatibilita economica della spesa con il
bilancio previsionale di competenza all’atto dell’affidamento dei conseguenti contratti
applicativi relativi alle forniture in oggetto;

14. di precisare che, ai sensi dellart. 114 D. Lgs. n. 36/2023 e della procedura aziendale
PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle
funzioni del RUP e del DEC”, la responsabilita relativa alla vigilanza sulla corretta
esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura €& stato indicato dalla U.O.
Farmacia Centralizzata Pievesestina nella persona della dott.ssa Federica Martini — U.O.
Farmacia Centralizzata Pievesestina, e nel ruolo di ADEC (Assistente al DEC) & stato
individuato l'ing. Francesca Tomasi come risulta da comunicazione in atti;

15. di precisare altresi che, si provvedera alla comunicazione dell'esito della presente
procedura di gara nei termini e con le modalita previste all’art. 90 del D.Lgs. 36/2023,
attraverso la piattaforma SATER,;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. n.

9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:

Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Forli' - Cesena
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Ravenna
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Rimini

U. O. Bilancio E Flussi Finanziari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.



Impronta digitale degli allegati:

df4381231056be6ebc85d0079d5e8338edce1b2a
899c4c5be67b7fcfef5db8c7daee98c04bbdb099

Il Responsabile Del Procedimento Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Claudia Zivieri Avv. Morris Montalti

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi
Acquisitivi (aree Dei Servizi Socio-sanitari,
Farmaci, Dispositivi Medici)
Dott.ssa Fabbri Annalisa
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