



***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U. O. Acquisti Beni E Servizi***

Determinazione n. 1276 del 23/04/2025

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA STERILIZZAZIONE ED IMBALLAGGI, SUDDIVISA IN 7 LOTTI, PER UNA DURATA DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI - IMPORTO A BASE D'ASTA PER 36 MESI € 1.029.984,90 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO (INCLUSE OPZIONI) € 7.141.228,64 (IVA ESCLUSA).

CUI F02483810392202300213 – PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA STERILIZZAZIONE ED IMBALLAGGI, SUDDIVISA IN 7 LOTTI, PER UNA DURATA DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI - IMPORTO A BASE D'ASTA PER 36 MESI € 1.029.984,90 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO (INCLUSE OPZIONI) € 7.141.228,64 (IVA ESCLUSA).
CUI F02483810392202300213 – PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**

Normativa di riferimento

D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici".

Atti presupposti

Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 2775 del 20/09/2024 ad oggetto "Decisione a contrarre e contestuale indicazione di gara a procedura aperta telematica per la fornitura di materiale per la sterilizzazione ed imballaggi, suddivisa in 7 lotti, per una durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi - importo a base d'asta per 36 mesi € 1.029.984,90 (iva esclusa) - quadro economico complessivo (incluse opzioni) € 7.141.228,64 (iva esclusa)";

Deliberazione del Direttore Generale n. 349 del 24/10/2023 avente ad oggetto "Approvazione della programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2023-2024 - comprensivo delle procedure di importo superiore ad un milione di euro - e del connesso piano della formazione biennio 2023-2024, finanziato con le risorse vincolate di cui all'art. 45, comma 7, lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023" in cui è prevista la presente procedura (CUI F02483810392202300213);

Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto "Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 'Unità Operativa Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi'";

Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto "Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento" e s.m.i.;

Motivazioni

Osservato che, all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore ha stabilito che *"gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A."*;

Atteso che in relazione alla fornitura in oggetto, con le caratteristiche specifiche richieste, non sono presenti, alla data di adozione del presente atto, Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di Committenza regionale Intercent-ER, né sono previsti nella programmazione degli acquisti in ambito regionale e che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge 488/99, non risultano attive convenzioni presso Consip per tali prodotti, né i suddetti beni rientrano tra le categorie merceologiche del DPCM 11/07/2018;

Premesso che:

- con nota del Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi prot. n. 0101495-2024 sono stati individuati per la seguente procedura, così come indicati nel bando e nel Disciplinare di gara, il Responsabile Unico di Progetto nella persona della dott.ssa Zivieri Claudia e il Responsabile di procedimento (RP) per le fasi di progettazione, affidamento ed

esecuzione nella persona della dott.ssa Giorgia Gagliardi, entrambe in servizio presso l'U.O. Acquisti Beni e Servizi;

- il RUP e il RP hanno predisposto il disciplinare di gara e i relativi allegati per l'aggiudicazione mediante procedura aperta da esperire sulla piattaforma digitale sistema telematico SATER di Intercent-ER;
- la procedura aperta di gara in oggetto è stata indetta, ex artt. 17 comma 1, 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023, in data 20/09/2024 con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 2775, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica di idoneità, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, i relativi dati sono stati trasmessi per il tramite della Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, alla GUUE, e pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa;
- il disciplinare e tutti i documenti di gara sono stati pubblicati a norma degli artt. 27 e 85 del D.Lgs 36/2023, sul sito istituzionale e sulla piattaforma digitale Sater;

Preso atto che:

- la durata dell'appalto è di trentasei mesi, dalla data di stipulazione del contratto o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente;
- la durata dell'appalto è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto - previo costante monitoraggio economico del contratto supportato dal DEC -, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;
- la Stazione appaltante ha previsto, nel disciplinare di gara, chiare opzioni di acquisto;
- il termine perentorio entro cui gli operatori economici potevano presentare offerta, previsto nel Bando di gara e indicato su Piattaforma SATER, è stato fissato al 04/11/2024 ore 12:00 e sono state caricate a sistema le offerte relative agli operatori economici e per i lotti sottoelencati:

| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Lotti Offerti | Registro di Sistema | Data ricezione |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. | 12244190158 | 4 | PI435167-24 | 30/10/2024 15:14:57 |
| COMPAMED S.R.L. | 02285440398 | 6 | PI435208-24 | 30/10/2024 15:26:45 |
| BS MEDICAL S.R.L. | 01167730355 | 1,3,5,6 | PI435392-24 | 30/10/2024 17:11:20 |
| MEDIX ITALIA - S.R.L. | 08566910017 | 3 | PI436328-24 | 31/10/2024 12:11:46 |
| ID & CO SRL | 09018810151 | 1,2,4,5 | PI436753-24 | 31/10/2024 13:41:51 |
| I.TEMA. S.R.L. | 04969470154 | 1,3,4 | PI437689-24 | 31/10/2024 17:12:21 |
| NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L. | 02501461202 | 3,4,7 | PI437814-24 | 31/10/2024 19:41:05 |
| I.TEMA. S.R.L. | 04969470154 | 1,3,4 | PI438869-24 | 04/11/2024 11:33:55 |
| MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L. | 02032400265 | 2 | PI438886-24 | 04/11/2024 11:38:50 |

- la prima seduta pubblica virtuale, da espletarsi esclusivamente attraverso il Sistema Sater, è stata fissata al 05/11/2024 dalle ore 11:00;

Visti gli esiti dello svolgimento della prima seduta pubblica (agli atti) da cui risulta che il giorno 05/11/2024 il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (Busta A), verificandone completezza e regolarità della stessa; in esito alla positiva verifica della documentazione amministrativa il RUP

e RP hanno ammesso tutti i concorrenti, come da verbale in atti;

Dato atto che:

- previa comunicazione agli OO.EE., in data 23/01/2025 si è svolta la seconda seduta pubblica virtuale per lo sblocco delle buste contenenti la documentazione tecnica e il download della documentazione stessa, come dettagliato nel verbale di apertura, in atti;
- con Registro di Sistema PI438869-24 del 28/01/2025, in atti, il RP ha tempestivamente segnalato alla Piattaforma Sater l'impossibilità a scaricare la documentazione tecnica del lotto 1 limitatamente ad un O.E.; a seguito di ripetuti solleciti il malfunzionamento è stato risolto in data 20/02/2025;
- con nota agli atti è stato individuato il dott. Giampiero Galvani, Coord. Infermieristico, quale referente tecnico per la valutazione di idoneità tecnica delle offerte presentate, che ha reso idonee dichiarazioni in merito all'assenza di cause incompatibilità di cui all'art. 93 del Codice;
- il RUP ha consegnato tutta la documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici concorrenti al Referente Tecnico individuato;
- terminati i lavori svolti in sedute riservate, il Referente Tecnico ha consegnato il verbale con le risultanze al RUP che ha proceduto, in esito alla valutazione tecnica dello specialista tecnico, tramite piattaforma SATER, all'inserimento sulla piattaforma telematica SATER delle valutazioni tecniche (idoneità/non idoneità) in conformità a quanto deciso dal professionista e a quanto contenuto nel verbale, in atti;
- il RUP, in conformità a quanto deciso dal referente tecnico e a quanto contenuto nel verbale, in atti, ha disposto l'esclusione dal prosieguo della procedura degli O.E. BS Medical srl (lotti 3 e 6), I.Tema srl (lotto 3), Megapharma Ospedaliera srl (lotto 2), Novamedisan Italia srl (lotto 3);
- in data 31/03/2025 dalle ore 13:00 si è svolta la terza seduta pubblica virtuale, di cui si è data preventiva comunicazione ai concorrenti, nel corso della quale il RUP - in esito all'attività di valutazione descritta al punto precedente e descritta nel verbale richiamato -, attraverso la piattaforma telematica SATER, ha proceduto allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche e reso pubblica la graduatoria formulata automaticamente dal Sistema;

Dato atto, altresì, che:

- in data 10/04/2025 il referente tecnico rivedeva (a seguito di nuovo esame delle offerte tecniche, giusta richiesta dell'O.E. Novamedisan Italia srl) la propria antecedente valutazione del lotto 3, ritenendo l'offerta tecnica presentata in gara idonea per tutti gli O.E.;
- in funzione di quanto sopra descritto, la Stazione Appaltante ha proceduto a ripristinare la fase tecnica del lotto 3 e a riammettere gli O.E. BS Medical srl, I.Tema srl, Novamedisan Italia srl e, in data 14/04/2025 ha provveduto all'apertura delle relative offerte economiche;

Dato atto che, in esito alle operazioni di cui sopra, il risultato è quello riportato nella tabella seguente:

| Lotto | O.E. | C.F. aggiudicatario | Rank | Valore Offerta | Ribasso |
|-------|-------------------|------------------------|------|-------------------|------------|
| 1 | ID & CO SRL | 09018810151 | 1 | 172,647.00 | 445,653.00 |
| 1 | BS MEDICAL S.R.L. | | 2 | 204,633.00 | 413,667.00 |
| 1 | I.TEMA. S.R.L. | | 3 | 238,486.80 | 379,813.20 |
| 2 | ID & CO SRL | 09018810151 | 1 | 17,807.78 | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|
| | | | | | 2,067.22 |
| 3 | BS MEDICAL S.R.L. | 01167730355 | 1 | 20,004.00 | 32,679.30 |
| 3 | MEDIX ITALIA - S.R.L. | | 2 | 36,858.00 | 15,825.30 |
| 3 | NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L. | | 3 | 40,752.00 | 11,931.30 |
| 3 | I.TEMA. S.R.L. | | 4 | 24,468.00 | 28,215.30 |
| 4 | ID & CO SRL | 09018810151 | 1 | 125,008.05 | 86,566.95 |
| 4 | I.TEMA. S.R.L. | | 2 | 127,410.00 | 84,165.00 |
| 4 | MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. | | 3 | 139,650.00 | 71,925.00 |
| 4 | NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L. | | 4 | 201,082.50 | 10,492.50 |
| 5 | ID & CO SRL | 09018810151 | 1 | 24,273.00 | 3,558.60 |
| 5 | BS MEDICAL S.R.L. | | 2 | 27,675.00 | 156.60 |
| 6 | COMPAMED S.R.L. | 02285440398 | 1 | 13,350.00 | - |
| 7 | NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L. | 02501461202 | 1 | 78,744.00 | 7,626.00 |

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura in oggetto, per una durata di trentasei mesi, agli operatori economici, per i lotti e importi (unitari e complessivi) indicati nell'Allegato n.1 – Dettaglio di aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo, al netto delle opzioni temporali e quantitative, pari ad euro 451.833,83 iva esclusa;

Dato atto che la stazione appaltante si riserva le seguenti facoltà:

- è prevista la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi;
- è prevista la facoltà di attivare un'opzione per l'affidamento di un contratto ponte di forniture complementari per ulteriori 12 mesi;
- la Stazione appaltante si riserva, inoltre, di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023;
- è prevista la facoltà di attivare un'opzione per variazione in aumento delle prestazioni contrattuali fino al 50% del valore del lotto (comprensivo di importo posto a base d'asta, rinnovo, affidamento ponte e proroga);
- è prevista la facoltà di attivare un'opzione per acquisti da listino fino al 20% del valore del lotto (comprensivo di importo posto a base d'asta, affidamento ponte e proroga), ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
- è prevista la clausola di revisione dei prezzi, in ottemperanza all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità e condizioni previste negli atti di gara: la revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore del lotto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
- è prevista una clausola di rinegoziazione: qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione

economica ed al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne l'equilibrio, ai sensi dell'art. 9 del Codice. La rinegoziazione è disposta entro il limite massimo dell'80% del valore a base d'asta, rinnovo, proroga e affidamento ponte, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;

- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara e l'importo massimo previsto per l'opzione di incremento del quinto è fino al 20% dell'importo del lotto posto a base d'asta, rinnovo, affidamento ponte e proroga;

Evidenziato che:

- nei confronti degli OO.EE. aggiudicatari, sono state espletate con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta l'esecuzione anticipata alla data del presente atto della fornitura, stante la necessità di acquisire tempestivamente la disponibilità dei prodotti al fine di dare continuità all'impiego degli stessi per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice;
- all'atto della stipulazione del contratto di appalto, gli aggiudicatari dovranno presentare garanzia definitiva, che verrà calcolata sull'importo del contratto, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023;

Preso atto che:

- in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., i CIG di riferimento per lotto/fornitore sono specificati all'allegato n. 1 – Dettaglio di aggiudicazione, allegato quale parte integrante alla presente, e da indicare nei contratti di appalto;
- gli obblighi di pubblicazione saranno assolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023;
- ai sensi dell'art. 90 del Codice verrà data comunicazione ai concorrenti, nei termini e con le modalità ivi previste, dell'avvenuta aggiudicazione, trasmettendo, unitamente al presente atto, i verbali di apertura delle buste tecniche ed economiche nonché il verbale delle sedute riservate della Commissione giudicatrice;

Dato atto che la deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 11/02/2025 – recante ad oggetto “Adeguamento del regolamento relativo alla quantificazione, riparto, rendicontazione, accertamento e liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche di particolare complessità e importanza, di cui all'art. 45 del d. lgs. 31.3.2023, n. 36” (già approvato con deliberazione n. 303 del 01/10/2024) alle correzioni e integrazioni di cui al d.lgs. 31.12.24, n. 209 e alle norme di diritto di cui all'art. 2, c. 3, del codice dei contratti pubblici.”;” - al punto 4), lett. c) del dispositivo prevede che *“per le procedure avviate dal 01.07.2023 e aggiudicate successivamente alla data di approvazione del presente adeguamento regolamentare, si deve provvedere a riquantificare gli incentivi nell'ambito del quadro economico dell'intervento e procedere all'accantonamento, nell'ambito del bilancio di esercizio di competenza, secondo le quote previste dall'allegato regolamento ed in continuità rispetto alle prassi già in uso, ferma restando la possibile individuazione futura di diverse modalità contabili anche in esito alla ripresa dei lavori del*

gruppo regionale appositamente costituito nell'ambito del percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei bilanci;

Vista l'attestazione relativa alla compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso, come da nota, in atti, del Direttore dell'U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata di Pievesestina, rilasciata all'atto dell'indizione della presente procedura;

Precisato che il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi 114 D.Lgs n. 36/2023 e della procedura aziendale PA226 "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto" derivante dalla presente procedura, è stato indicato dalla U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina nella persona della dott.sa Federica Martini – U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina, come da comunicazione in atti;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile Unico del progetto che sottoscrive in calce;

Dato atto che il Responsabile unico del progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Precisato che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto "Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento" e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute di gara e dei verbali del Referente Tecnico, agli atti, relativi alla procedura aperta telematica per la fornitura di materiale per la sterilizzazione ed imballaggi;
- 2) di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate, la fornitura in oggetto, agli operatori economici, per i lotti e gli importi (unitari e complessivi) indicati nel Dettaglio di Aggiudicazione (Allegato 1), per un valore complessivo per la durata di trentasei mesi, al netto del rinnovo e delle opzioni, pari ad euro pari ad euro 451.833,83 iva esclusa, da contabilizzarsi nel Bilancio di competenza al Co.Ge. Regionale 1001300101 - Dispositivi medici; le condizioni di esecuzione del contratto sono disciplinate dal capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e in generale dalla documentazione di gara;
- 3) di considerare l'Allegato 1 "Dettaglio di aggiudicazione" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di evidenziare, come meglio dettagliato in premessa, che il disciplinare di gara prevede che la durata del contratto è di trentasei mesi decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto, disponendone l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni senza soluzione di continuità;
- 5) di dare atto che la stazione appaltante, come previsto dal disciplinare di gara, si riserva il diritto di esercitare:
 - la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi;
 - la facoltà di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, stimata in massimo 6 mesi;
 - l'opzione di contratto ponte per forniture complementari: possono essere affidati all'aggiudicatario ulteriori forniture destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento delle stesse, alle medesime condizioni, per la durata massima stimata di 12 mesi. Tale

contratto sarà affidato per il tempo strettamente necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore o Consip / in esito ad aggiudicazione di gara aziendale e dovrà intendersi risolto anticipatamente se, nel frattempo, intervenga l'avvio del corrispondente contratto regionale/aziendale, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario;

- la facoltà di attivare un'opzione per variazione in aumento delle prestazioni contrattuali fino al 50% dell'importo del lotto posto a base d'asta, rinnovo, affidamento ponte e proroga;
 - la facoltà di attivare un'opzione per variazione in aumento delle prestazioni contrattuali per acquisti da listino fino al 20% del valore del lotto (comprensivo di importo posto a base d'asta, affidamento ponte e proroga) ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
 - la clausola di revisione dei prezzi, in ottemperanza all' art. 60 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità e condizioni previste negli atti di gara: la revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore del lotto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
 - la clausola di rinegoziazione: qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne l'equilibrio, ai sensi dell'art. 9 del Codice. La rinegoziazione è disposta entro il limite massimo dell'80% del valore a base d'asta, rinnovo, proroga e affidamento ponte, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
 - ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara e l'importo massimo previsto per l'opzione di incremento del quinto è fino al 20% dell'importo del lotto posto a base d'asta, rinnovo, affidamento ponte e proroga;
- 6) di precisare che la durata dell'appalto e delle opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale, e che l'amministrazione contraente - previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP - si riserva la facoltà di esercitare, la possibilità di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della propria capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;
- 7) di dare atto che, in base ai controlli effettuati, gli operatori economici aggiudicatari risultano in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
- 8) di precisare che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato in relazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, come da atto di nomina di cui alla nota prot. n. 0101495-2024, è la dott.ssa Zivieri Claudia e il Responsabile di procedimento della fase di progettazione, affidamento ed esecuzione è la dott.ssa Giorgia Gagliardi, entrambe in servizio presso l'U.O. Acquisti Beni e Servizi;
- 9) di stabilire che per effetto della deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 11/02/2025, punto 4, lett. c) e nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento interno, la quantificazione dell'importo massimo di incentivo erogabile ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 deve essere effettuata applicando la percentuale del 1% all'importo posto a base della procedura; pertanto, l'importo massimo di incentivo erogabile per tutte le funzioni

tecniche incentivate ammonta a complessivi € 10.299,85 di cui € 8.239,88 riferiti alla quota destinata al personale incaricato di cui al comma 3 dell'art. 45, ed € 2.059,97 riferiti alla quota del 20% di cui al comma 5 dell'art. 45, fermo restando che l'effettivo riconoscimento dell'incentivo in capo ai legittimati è comunque condizionato al rispetto dei presupposti e dei limiti di cui al richiamato Regolamento aziendale e dalla normativa vigente;

- 10) di conseguentemente riquantificare gli incentivi nell'ambito del quadro economico dell'intervento – in parziale rettifica del punto n. 5 della determinazione del Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 2775 del 20/09/2024, recante decisione a contrarre - come segue:

| | |
|---|----------------|
| Valore a base d'asta 36 mesi | € 1.029.984,90 |
| Valore per l'eventuale rinnovo per 24 mesi | € 686.656,60 |
| Valore eventuale proroga 6 mesi | € 171.664,15 |
| Valore contratto ponte 12 mesi | € 343.328,30 |
| Valore opzione quantitativa fino al 50% del valore del lotto (base d'asta, rinnovo, proroga, contratto ponte) | € 1.115.816,98 |
| Valore opzione acquisti da listino fino al 20% del valore del lotto (base d'asta, rinnovo, proroga, contratto ponte) | € 446.326,79 |
| Revisione dei prezzi e/o ulteriori opzioni quantitative fino al 50% del valore del lotto (base d'asta, rinnovo, proroga, contratto ponte) | € 1.115.816,98 |
| Rinegoziazione del contratto e/o ulteriori opzioni quantitative fino al 80% del valore del lotto (base d'asta, rinnovo, proroga, contratto ponte) | € 1.785.307,16 |
| Quinto d'obbligo fino al 20% del lavoro del lotto (base d'asta, rinnovo, proroga, contratto ponte) | € 446.326,79 |
| Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45: - Quota ex art. 45, c. 3 (80%) € 8.239,88 - Quota ex art. 45, c. 5 (20%) € 2.059,97 | € 10.299,85 |
| Contributo ANAC | € 880,00 |
| Totale | € 7.152.408,49 |

al netto dell'IVA, se dovuta, e/o di altre imposte e contributi di legge, degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, nonché di eventuali spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;

- 11) di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., i CIG di riferimento per lotto/fornitore sono

specificati all'allegato n. 1 – Dettaglio di aggiudicazione e da indicare nei contratti di appalto;

12) di precisare che:

- il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro novanta giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenterà garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- è facoltà dell'amministrazione procedere, anche prima della stipula, a dare avvio all'esecuzione della fornitura, al fine di assicurare l'approvvigionamento dei dispositivi in argomento, in caso ne sussista la necessità e l'urgenza; in tal caso la stipula ratifica la fase di esecuzione anticipata, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione;

13) di dare atto dell'attestazione del Direttore dell'U.O. Farmacia Centralizzata di Pievesestina e del Direttore dell'U.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economiche relativa alla compatibilità della spesa con il redigendo Bilancio economico preventivo e il budget assegnato;

14) di precisare che il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi 114 D.Lgs n. 36/2023 e della procedura aziendale PA226 "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto" derivante dalla presente procedura, è stato indicato dal Direttore della U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina nella persona della dott.ssa Federica Martini – U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina, come da comunicazione in atti, che a sua volta potrà avvalersi di assistenti nominati per i diversi ambiti;

15) di precisare che si provvederà alla comunicazione dell'esito della presente procedura di gara nei termini e con le modalità previste all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma SATER";

di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economiche
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari

Impronta digitale degli allegati:

cfe2094fbefe43c6e7b40fc0266141c750e84992

Il Responsabile Del Procedimento
Claudia Zivieri

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Avv. Morris Montalti

