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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 1276 del 23/04/2025

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA
STERILIZZAZIONE ED IMBALLAGGI, SUDDIVISA IN 7 LOTTI, PER UNA DURATA DI 36
MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI - IMPORTO A BASE
D'’ASTA PER 36 MESI € 1.029.984,90 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO
COMPLESSIVO (INCLUSE OPZIONI) € 7.141.228,64 (IVA ESCLUSA).

CUI F02483810392202300213 — PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
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Normativa di riferimento
D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici”.

Atti presupposti

Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 2775 del 20/09/2024 ad oggetto
“‘Decisione a contrarre e contestuale indizione di gara a procedura aperta telematica per la
fornitura di materiale per la sterilizzazione ed imballaggi, suddivisa in 7 lotti, per una durata di
36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi - importo a base d’asta per 36 mesi €
1.029.984,90 (iva esclusa) - quadro economico complessivo (incluse opzioni) € 7.141.228,64
(iva esclusa)’;

Deliberazione del Direttore Generale n. 349 del 24/10/2023 avente ad oggetto “Approvazione
della programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2023-2024 - comprensivo delle
procedure di importo superiore ad un milione di euro - e del connesso piano della formazione
biennio 2023-2024, finanziato con le risorse vincolate di cui all’art. 45, comma 7, lett. a) e b) del
d.lgs. 36/2023” in cui é prevista la presente procedura (CUI F02483810392202300213);

Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto “Attribuzione incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa ‘Unita Operativa Programmazione e

29,

Acquisti di Beni e Servizi’”;

Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto “Tipologia degli atti a
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali.
Aggiornamento” e s.m.i,;

Motivazioni

Osservato che, all’articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore ha
stabilito che “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi,
relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi
in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip
S.p.A7;

Atteso che in relazione alla fornitura in oggetto, con le caratteristiche specifiche richieste, non
sono presenti, alla data di adozione del presente atto, Convenzioni attive stipulate dalla
Centrale di Committenza regionale Intercent-ER, né sono previsti nella programmazione degli
acquisti in ambito regionale e che, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 488/99, non
risultano attive convenzione presso Consip per tali prodotti, né i suddetti beni rientrano tra le
categorie merceologiche del DPCM 11/07/2018;

Premesso che:

- con nota del Direttore dell’'U.O. Acquisti Beni e Servizi prot. n. 0101495-2024 sono stati
individuati per la seguente procedura, cosi come indicati nel bando e nel Disciplinare di
gara, il Responsabile Unico di Progetto nella persona della dott.ssa Zivieri Claudia e |l
Responsabile di procedimento (RP) per le fasi di progettazione, affidamento ed
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esecuzione nella persona della dott.ssa Giorgia Gagliardi, entrambe in servizio presso
I'U.O. Acquisti Beni e Servizi;

il RUP e il RP hanno predisposto il disciplinare di gara e i relativi allegati per
'aggiudicazione mediante procedura aperta da esperire sulla piattaforma digitale sistema
telematico SATER di Intercent-ER;

la procedura aperta di gara in oggetto e stata indetta, ex artt. 17 comma 1, 70 e 71 del
D.Lgs. 36/2023, in data 20/09/2024 con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni
e Servizi n. 2775, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica di
idoneita, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato, i relativi dati sono stati trasmessi per il tramite della
Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, alla GUUE, e pubblicati secondo quanto
previsto dalla normativa;

il disciplinare e tutti i documenti di gara sono stati pubblicati a norma degli artt. 27 e 85
del D.Lgs 36/2023, sul sito istituzionale e sulla piattaforma digitale Sater;

Preso atto che:

la durata dell’appalto & di trentasei mesi, dalla data di stipulazione del contratto o dalla
data in cui ’Amministrazione potra dare avvio all’esecuzione relativamente alle
prestazioni che debbano essere rese anticipatamente;

la durata dell’appalto &€ commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto -
previo costante monitoraggio economico del contratto supportato dal DEC -, la stazione
appaltante ha facolta di esercitare I'opzione di anche conservare I'efficacia del medesimo
contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non
oltre al subentro di altro contraente;

la Stazione appaltante ha previsto, nel disciplinare di gara, chiare opzioni di acquisto;

il termine perentorio entro cui gli operatori economici potevano presentare offerta,
previsto nel Bando di gara e indicato su Piattaforma SATER, é stato fissato al
04/11/2024 ore 12:00 e sono state caricate a sistema le offerte relative agli operatori
economici e per i lotti sottoelencati:

Ragione Sociale delce Lotti Offerti Reglstro di Data ricezione
Fiscale Sistema

MEDLINE
INTERNATIONAL ITALY |12244190158 4 P1435167-24 | 30/10/2024 15:14:57
S.R.L.
COMPAMED S.R.L. 02285440398 6 P1435208-24 | 30/10/2024 15:26:45
BS MEDICAL S.R.L. 01167730355 1,3,5,6 P1435392-24 | 30/10/2024 17:11:20
MEDIX ITALIA - S.R.L. 08566910017 3 P1436328-24 | 31/10/2024 12:11:46
ID & CO SRL 09018810151 1,2,4,5 P1436753-24 | 31/10/2024 13:41:51
. TEMA. S.R.L. 04969470154 1,34 P1437689-24 | 31/10/2024 17:12:21
'S\ICR)\KAMEDBAN ITALIA 02501461202 3,4,7 P1437814-24 | 31/10/2024 19:41:05
I.TEMA. S.R.L. 04969470154 1,34 P1438869-24 | 04/11/2024 11:33:55
MEGAPHARMA
OSPEDALIERA - S.R.L. 02032400265 2 P1438886-24 | 04/11/2024 11:38:50

la prima seduta pubblica virtuale, da espletarsi esclusivamente attraverso il Sistema
Sater, € stata fissata al 05/11/2024 dalle ore 11:00;

Visti gli esiti dello svolgimento della prima seduta pubblica (agli atti) da cui risulta che il giorno
05/11/2024 I Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto
allapertura della documentazione amministrativa (Busta A), verificandone completezza e
regolarita della stessa; in esito alla positiva verifica della documentazione amministrativa il RUP
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e RP hanno ammesso tutti i concorrenti, come da verbale in atti;

Dato atto che:

previa comunicazione agli OO.EE., in data 23/01/2025 si & svolta la seconda seduta
pubblica virtuale per lo sblocco delle buste contenenti la documentazione tecnica e il
download della documentazione stessa, come dettagliato nel verbale di apertura, in atti;

con Registro di Sistema P1438869-24 del 28/01/2025, in atti, il RP ha tempestivamente
segnalato alla Piattaforma Sater I'impossibilita a scaricare la documentazione tecnica del
lotto 1 limitatamente ad un O.E.; a seguito di ripetuti solleciti il malfunzionamento & stato
risolto in data 20/02/205;

con nota agli atti & stato individuato il dott. Giampiero Galvani, Coord. Infermieristico,
quale referente tecnico per la valutazione di idoneita tecnica delle offerte presentate, che
ha reso idonee dichiarazioni in merito all’assenza di cause incompatibilita di cui all’art. 93
del Codice;

il RUP ha consegnato tutta la documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici
concorrenti al Referente Tecnico individuato;

terminati i lavori svolti in sedute riservate, il Referente Tecnico ha consegnato il verbale
con le risultanze al RUP che ha proceduto, in esito alla valutazione tecnica dello
specialista tecnico, tramite piattaforma SATER, all’inserimento sulla piattaforma telematica
SATER delle valutazioni tecniche (idoneita/non idoneita) in conformita a quanto deciso dal
professionista e a quanto contenuto nel verbale, in atti;

il RUP, in conformita a quanto deciso dal referente tecnico e a quanto contenuto nel
verbale, in atti, ha disposto I'esclusione dal prosieguo della procedura degli O.E. BS
Medical srl (lotti 3 e 6), I.Tema srl (lotto 3), Megapharma Ospedaliera srl (lotto 2),
Novamedisan ltalia srl (lotto 3);

in data 31/03/2025 dalle ore 13:00 si € svolta la terza seduta pubblica virtuale, di cui si &
data preventiva comunicazione ai concorrenti, nel corso della quale il RUP - in esito
all’attivita di valutazione descritta al punto precedente e descritta nel verbale richiamato -,
attraverso la piattaforma telematica SATER, ha proceduto allo sblocco e all’apertura delle
offerte economiche e reso pubblica la graduatoria formulata automaticamente dal Sistema;

Dato atto, altresi, che:

- in data 10/04/2025 il referente tecnico rivedeva (a seguito di nuovo esame delle offerte
tecniche, giusta richiesta dellO.E. Novamedisan lItalia srl) la propria antecedente
valutazione del lotto 3, ritenendo I'offerta tecnica presentata in gara idonea per tutti gli
O.E;

- in funzione di quanto sopra descritto, la Stazione Appaltante ha proceduto a ripristinare
la fase tecnica del lotto 3 e a riammettere gli O.E. BS Medical srl, |.Tema srl,
Novamedisan ltalia srl e, in data 14/04/2025 ha provveduto all’apertura delle relative
offerte economiche;

Dato atto che, in esito alle operazioni di cui sopra, il risultato & quello riportato nella tabella

seguente:
Lotto O.E. . C:F. .| Rank Valore Ribasso
aggiudicatario Offerta
1 |ID&COSRL 09018810151 1 172,647.00 445,653.00
1 |BS MEDICALS.R.L. 2 204,633.00 413,667.00
1 |LTEMA.S.R.L. 3 238,486.80 379,813.20
2 |ID & COSRL 09018810151 1 17,807.78
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2,067.22

3 BS MEDICAL S.R.L. 01167730355 1 20,004.00|32,679.30
3 2

MEDIX ITALIA - S.R.L. 36,858.00 | 15,825.30
3 NOVAMEDISAN ITALIA 3

S.R.L. 40,752.00|11,931.30
3 4

I.TEMA. S.R.L. 24,468.00 | 28,215.30
4 |ID&COSRL 09018810151 1 125,008.05 86,566.95
4 |L.TEMA.S.R.L. 2 127,410.00 84,165.00

MEDLINE
4 | INTERNATIONAL ITALY 3 139,650.00 71,925.00

S.R.L.

NOVAMEDISAN ITALIA
4 S.R.L. 4 201,082.50 10,492.50
5 |ID&COSRL 09018810151 1 24,273.00 3,558.60
5 | BS MEDICALS.R.L. 2 27,675.00 156.60
6 | COMPAMED S.R.L. 02285440398 1 13,350.00 i

NOVAMEDISAN ITALIA
7 1 78,744.00

S.R.L. 02501461202 7,626.00

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura in oggetto, per una durata di trentasei mesi, agli
operatori economici, per i lotti e importi (unitari e complessivi) indicati nell’Allegato n.1 —
Dettaglio di aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un
importo complessivo, al netto delle opzioni temporali e quantitative, pari ad euro 451.833,83 iva
esclusa;

Dato atto che la stazione appaltante si riserva le seguenti facolta:

- & prevista la facolta di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi;

- € prevista la facolta di attivare un’opzione per I'affidamento di un contratto ponte di
forniture complementari per ulteriori 12 mesi;

- la Stazione appaltante si riserva, inoltre, di prorogare il contratto per una durata
massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle
condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell’art.
120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023;

- & prevista la facolta di attivare un’opzione per variazione in aumento delle prestazioni
contrattuali fino al 50% del valore del lotto (comprensivo di importo posto a base
d’asta, rinnovo, affidamento ponte e proroga);

- e prevista la facolta di attivare un’opzione per acquisti da listino fino al 20% del valore
del lotto (comprensivo di importo posto a base d’asta, affidamento ponte e proroga),
ferma restando la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche
per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;

- & prevista la clausola di revisione dei prezzi, in ottemperanza all’art. 60 del D. Lgs.
36/2023, con le modalita e condizioni previste negli atti di gara: la revisione prezzi
potra essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore
del lotto, ferma restando la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza
economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;

- €& prevista una clausola di rinegoziazione: qualora sopravvengano circostanze
straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione
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economica ed al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio
originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto
il relativo rischio, ha diritto a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a
ristabilirne I'equilibrio, ai sensi dell’art. 9 del Codice. La rinegoziazione €& disposta entro
il limite massimo dell’80% del valore a base d’asta, rinnovo, proroga e affidamento
ponte, ferma restando la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica
anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;

- ai sensi dellart. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di
contratto, pud imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a
concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella
documentazione di gara e I'importo massimo previsto per I'opzione di incremento del
quinto & fino al 20% dell'importo del lotto posto a base d’asta, rinnovo, affidamento
ponte e proroga;

Evidenziato che:

- nei confronti degli OO.EE. aggiudicatari, sono state espletate con esito positivo le
verifiche del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 per la
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

- ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 & disposta I'esecuzione anticipata alla
data del presente atto della fornitura, stante la necessita di acquisire tempestivamente la
disponibilita dei prodotti al fine di dare continuita all'impiego degli stessi per assicurare
I'erogazione delle prestazioni sanitarie;

- il contratto € stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, non prima di 32
giorni dall'invio dell’'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e
comunque entro 90 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18
comma 2 del Codice;

- all’atto della stipulazione del contratto di appalto, gli aggiudicatari dovranno presentare
garanzia definitiva, che verra calcolata sullimporto del contratto, secondo le misure e le
modalita previste dall’art. 117 del D.Lgs n. 36/2023;

Preso atto che:

- in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., i CIG di riferimento per lotto/fornitore sono specificati all’allegato n. 1 — Dettaglio di
aggiudicazione, allegato quale parte integrante alla presente, e da indicare nei contratti
di appalto;

- gli obblighi di pubblicazione saranno assolti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs
36/2023;

- ai sensi dell’art. 90 del Codice verra data comunicazione ai concorrenti, nei termini e con
le modalita ivi previste, dellavvenuta aggiudicazione, trasmettendo, unitamente al
presente atto, i verbali di apertura delle buste tecniche ed economiche nonché il verbale
delle sedute riservate della Commissione giudicatrice;

Dato atto che la deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 11/02/2025 — recante ad oggetto
‘Adeguamento del regolamento relativo alla quantificazione, riparto, rendicontazione,
accertamento e liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche di particolare complessita e
importanza, di cui all'art. 45 del d. Igs. 31.3.2023, n. 36” (gia’ approvato con deliberazione n.
303 del 01/10/2024) alle correzioni e integrazioni di cui al d.Igs. 31.12.24, n. 209 e alle norme di
diritto di cui all’art. 2, c. 3, del codice dei contratti pubblici.";" - al punto 4), lett. c) del dispositivo
prevede che “per le procedure avviate dal 01.07.2023 e aggiudicate successivamente alla data
di approvazione del presente adeguamento regolamentare, si deve provvedere a riquantificare
gli incentivi nellambito del quadro economico dell’intervento e procedere all’accantonamento,
nell’ambito del bilancio di esercizio di competenza, secondo le quote previste dall’allegato
regolamento ed in continuita rispetto alle prassi gia in uso, ferma restando la possibile
individuazione futura di diverse modalita contabili anche in esito alla ripresa dei lavori del
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gruppo regionale appositamente costituito nell’lambito del percorso attuativo della certificabilita
(PAC) dei bilanci;

Vista I'attestazione relativa alla compatibilita della spesa con il redigendo bilancio economico
preventivo dell'anno in corso, come da nota, in atti, del Direttore dell’U.O. Direzione Assistenza
Farmacia Centralizzata di Pievesestina, rilasciata all’atto dell'indizione della presente
procedura;

Precisato che il Direttore dellEsecuzione, ai sensi 114 D.Lgs n. 36/2023 e della procedura
aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina
delle funzioni del RUP e del DEC che ha la responsabilita relativa alla vigilanza sulla corretta
esecuzione del contratto” derivante dalla presente procedura, & stato indicato dalla U.O.
Farmacia Centralizzata Pievesestina nella persona della dott.sa Federica Martini — U.O.
Farmacia Centralizzata Pievesestina, come da comunicazione in atti;

Attestata la regolarita tecnica e la legittimita del provvedimento di cui al presente atto nonché la
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile Unico del
progetto che sottoscrive in calce;

Dato atto che il Responsabile unico del progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

Precisato che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto
“Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni
organizzative aziendali. Aggiornamento” e s.m. e i,;

DETERMINA

1) di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute di gara e dei verbali del Referente
Tecnico, agli atti, relativi alla procedura aperta telematica per la fornitura di materiale per la
sterilizzazione ed imballaggi;

2) di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente
richiamate, la fornitura in oggetto, agli operatori economici, per i lotti e gli importi (unitari e
complessivi) indicati nel Dettaglio di Aggiudicazione (Allegato 1), per un valore complessivo
per la durata di trentasei mesi, al netto del rinnovo e delle opzioni, pari ad euro pari ad euro
451.833,83 iva esclusa, da contabilizzarsi nel Bilancio di competenza al Co.Ge. Regionale
1001300101 - Dispositivi medici; le condizioni di esecuzione del contratto sono disciplinate
dal capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e in generale dalla documentazione di gara;

3) di considerare I'Allegato 1 “Dettaglio di aggiudicazione” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

4) di evidenziare, come meglio dettagliato in premessa, che il disciplinare di gara prevede che
la durata del contratto € di trentasei mesi decorrente dalla data di pubblicazione del presente
atto, disponendone I'esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023,
al fine di garantire I'esecuzione delle prestazioni senza soluzione di continuita;

5) di dare atto che la stazione appaltante, come previsto dal disciplinare di gara, si riserva |l
diritto di esercitare:

- la facolta di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi;

- la facolta di proroga di cui all’art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, stimata in massimo
6 mesi;

- lopzione di contratto ponte per forniture complementari: possono essere affidati
all’aggiudicatario ulteriori forniture destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento delle
stesse, alle medesime condizioni, per la durata massima stimata di 12 mesi. Tale
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contratto sara affidato per il tempo strettamente necessario all’avvenuta attivazione del
contratto da parte del Soggetto Aggregatore o Consip / in esito ad aggiudicazione di gara
aziendale e dovra intendersi risolto anticipatamente se, nel frattempo, intervenga 'avvio
del corrispondente contratto regionale/aziendale, senza che nulla abbia a pretendere |l
soggetto aggiudicatario;

- la facolta di attivare un’opzione per variazione in aumento delle prestazioni contrattuali
fino al 50% dell'importo del lotto posto a base d’asta, rinnovo, affidamento ponte e
proroga;

- la facolta di attivare un’opzione per variazione in aumento delle prestazioni contrattuali
per acquisti da listino fino al 20% del valore del lotto (comprensivo di importo posto a
base d’asta, affidamento ponte e proroga) ferma restando la facolta di utilizzo in via
residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in
aumento;

- la clausola di revisione dei prezzi, in ottemperanza all’ art. 60 del D. Lgs. 36/2023, con le
modalita e condizioni previste negli atti di gara: la revisione prezzi potra essere
accordata entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore del lotto, ferma
restando la facolta di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per
eventuali altre opzioni quantitative in aumento;

- la clausola di rinegoziazione: qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed
imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica ed al
rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante 'equilibrio originario del contratto,
la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto
a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne I'equilibrio, ai sensi
dell’art. 9 del Codice. La rinegoziazione & disposta entro il limite massimo dell’80% del
valore a base d’asta, rinnovo, proroga e affidamento ponte, ferma restando la facolta di
utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni
quantitative in aumento;

- ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto,
puo imporre al fornitore I'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del
quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara e
limporto massimo previsto per l'opzione di incremento del quinto & fino al 20%
dell'importo del lotto posto a base d’asta, rinnovo, affidamento ponte e proroga;

6) di precisare che la durata dell’appalto e delle opzioni temporali &€ commisurata alla stima
del fabbisogno aziendale, e che I'amministrazione contraente - previo costante
monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP - si riserva la
facolta di esercitare, la possibilita di anche conservare I'efficacia del medesimo contratto
sino massimo ad esaurimento della propria capienza economica e, comunque, non oltre
al subentro di altro contraente;

7) di dare atto che, in base ai controlli effettuati, gli operatori economici aggiudicatari
risultano in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti ai sensi degli artt. 94 e 95
del D.Lgs. 36/2023

8) di precisare che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato in relazione alla
presente procedura, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, come da atto di nomina di
cui alla nota prot. n. 0101495-2024, & la dott.ssa Zivieri Claudia e il Responsabile di
procedimento della fase di progettazione, affidamento ed esecuzione & la dott.ssa
Giorgia Gagliardi, entrambe in servizio presso I'U.O. Acquisti Beni e Servizi;

9) di stabilire che per effetto della deliberazione del Direttore Generale n. 58
del 11/02/2025, punto 4, lett. ¢) e nel rispetto dell’art. 12 del Regolamento interno, la
quantificazione dell'importo massimo di incentivo erogabile ex art. 45 D.Lgs. 36/2023
deve essere effettuata applicando la percentuale del 1% allimporto posto a base della
procedura; pertanto, I'importo massimo di incentivo erogabile per tutte le funzioni
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tecniche incentivate ammonta a complessivi € 10.299,85 di cui € 8.239,88 riferiti al alla
quota destinata al personale incaricato di cui al comma 3 dell’art. 45, ed € 2.059,97 riferiti
alla quota del 20% di cui al comma 5 dell’art. 45, fermo restando che [leffettivo
riconoscimento dell’'incentivo in capo ai legittimati & comunque condizionato al rispetto
dei presupposti e dei limiti di cui al richiamato Regolamento aziendale e dalla normativa
vigente;

10)di conseguentemente riquantificare gli incentivi nellambito del quadro economico
dellintervento — in parziale rettifica del punto n. 5 della determinazione del Direttore
dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 2775 del 20/09/2024, recante decisione a contrarre -

come segue:

Valore a base d’asta 36 mesi € 1.029.984,90
Valore per I'eventuale rinnovo per 24 mesi € 686.656,60
Valore eventuale proroga 6 mesi € 171.664,15
Valore contratto ponte 12 mesi € 343.328,30

Valore opzione quantitativa fino al 50% del valore del

lotto (base d’asta, rinnovo, proroga, contratto ponte) €1.115.816,98

Valore opzione acquisti da listino fino al 20% del valore
del lotto (base d’asta, rinnovo, proroga, contratto | € 446.326,79
ponte)

Revisione dei prezzi e/o ulteriori opzioni quantitative
fino al 50% del valore del lotto (base d’asta, rinnovo, | € 1.115.816,98
proroga, contratto ponte)

Rinegoziazione del contratto e/o ulteriori opzioni
quantitative fino al 80% del valore del lotto (base | € 1.785.307,16
d’asta, rinnovo, proroga, contratto ponte)

Quinto d’obbligo fino al 20% del lavoro del lotto (base

d’asta, rinnovo, proroga, contratto ponte) € 446.326,79

Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45:

- Quota ex art. 45, c. 3 (80%) € 8.239,88 € 10.299,85
- Quota ex art. 45, c. 5 (20%) € 2.059,97

Contributo ANAC € 880,00

Totale € 7.152.408,49

al netto dell'IVA, se dovuta, e/o di altre imposte e contributi di legge, degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze, nonché di eventuali spese per rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale;

11)di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilita dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., i CIG di riferimento per lotto/fornitore sono
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specificati all’allegato n. 1 — Dettaglio di aggiudicazione e da indicare nei contratti di
appalto;

12)di precisare che:

- il contratto & stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, entro novanta
giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;

- allatto della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario presentera garanzia definitiva da
calcolare sullimporto contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’articolo 117
del Codice;

- €& facolta dellamministrazione procedere, anche prima della stipula, a dare avvio
allesecuzione della fornitura, al fine di assicurare I'approvvigionamento dei dispostivi in
argomento, in caso ne sussista la necessita e 'urgenza; in tal caso la stipula ratifica la fase di
esecuzione anticipata, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio
dell’esecuzione;

13) di dare atto dell’attestazione del Direttore dell’U.O. Farmacia Centralizzata di Pievesestina e

del Direttore dellU.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economali relativa alla
compatibilita della spesa con il redigendo Bilancio economico preventivo e il budget
assegnato;

14) di precisare che il Direttore del’Esecuzione, ai sensi 114 D.Lgs n. 36/2023 e della

procedura aziendale PA226 “Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per
la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC che ha la responsabilita relativa alla vigilanza
sulla corretta esecuzione del contratto” derivante dalla presente procedura, € stato indicato
dal Direttore della U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina nella persona della dott.sa
Federica Martini — U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina, come da comunicazione in
atti, che a sua volta potra avvalersi di assistenti nominati per i diversi ambiti;

15)di precisare che si provvedera alla comunicazione dell’'esito della presente procedura di gara

nei termini e con le modalita previste all’art. 90 del D.Lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma
SATER”;

di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della L.R. 9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:

Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economali
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari

Impronta digitale degli allegati:

cfe2094fbefe43c6e7b40fc0266141c750e84992

Il Responsabile Del Procedimento [l Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Claudia Zivieri Avv. Morris Montalti
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