



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 1545 del 20/05/2025

Oggetto: PNRR MISSIONE 5.C3.1.1.1. "INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA'", PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO "FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER AMBULATORIO PER LE NECESSITÀ DELLE UU.OO. DEGLI OSPEDALI DI NOVAFELTRIA, SANTA SOFIA E BAGNO DI ROMAGNA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA. IMPORTO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA € 126.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DI OPZIONI € 180.050,00 (IVA ESCLUSA)"

NUMERO GARA 9425105

CUP G64E22000540006

CUI F02483810392202300086

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

**PNRR MISSIONE 5.C3.1.1.1. “INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA’”,
PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO “FORNITURA DI APPARECCHIATURE
SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’**

**PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE
PER AMBULATORIO PER LE NECESSITÀ DELLE UU.OO. DEGLI OSPEDALI DI
NOVAFELTRIA, SANTA SOFIA E BAGNO DI ROMAGNA DELL’AUSL DELLA ROMAGNA.
IMPORTO A BASE D’ASTA IVA ESCLUSA € 126.000,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO COMPRENSIVO DI OPZIONI € 180.050,00 (IVA
ESCLUSA)”**

NUMERO GARA 9425105

CUP G64E22000540006

CUI F02483810392202300086

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Normativa di riferimento

- D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”;
- D.L. 16 Luglio 2020, nr. 76 convertito in L. 11 Settembre 2020, nr. 120 modificato con D.L. 31 Maggio 2021, nr. 77, convertito in L. 29 Luglio 2021, nr. 108;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE). 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 – comprensivo del suo Allegato - che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del sopra citato decreto-legge 6 maggio 2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare:
 - l’art. 1, comma 4, lett. I), che identifica nelle “*amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR*” (di seguito anche “*Amministrazioni titolari*”) i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

- l'art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come “*Soggetti attuatori*” i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
- l'art. 9, comma 1, che prevede che “*alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*”;
- l'art. 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal decreto in questione, si applicano anche al Piano complementare e ai contratti istituzionali di sviluppo (di seguito anche “CIS”) di cui agli articoli 1 e 6, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88;
- l'art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione negoziata finalizzati ad accelerare la realizzazione degli investimenti, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;
- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- Legge 29 giugno 2022, n. 79 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- RGS: Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- RGS: Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41;
- D.Lgs.36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Legge 10 agosto 2023 n. 103 recante: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”.
- D.L. 30/12/23 n. 215: “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” convertito con L. 23/02/24 n. 18 in particolare art 8 comma 5;

- Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 ad oggetto “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” convertito in L. 29/04/24 n 56; in particolare, l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha individuato per la misura “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” la copertura finanziaria sostitutiva con risorse nazionali;
- il sopracitato D.L. n.19/2024 all'art. 4 co.1 ha stabilito la soppressione dell'Unità di missione di PNRR del Dipartimento per le politiche di coesione - PCM, trasferendone i compiti, le funzioni e le risorse umane alla Struttura di missione PNRR;
- il decreto del MEF - Dipartimento della RGS Ispettorato Generale del Bilancio - N. 47968 del 21 giugno 2024 ha istituito il nuovo capitolo di bilancio N. 7318 sul quale sono appostate risorse da trasferire alla PCM per il “Potenziamento di Infrastrutture per l'offerta di servizi sociali di comunità nelle aree interne del Paese”;
- il decreto di variazione di bilancio n. 423/Bil del 23 settembre 2024 ha istituito nel bilancio di previsione della spesa della PCM il capitolo di spesa 997 “Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità - ex PNRR M5C3”;
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di coesione per il sud (registrata al prot. AUSL Romagna n. 292290 del 06/11/2024) avente ad oggetto, relativamente al CUP G64E22000540006 “*Potenziamento della dotazione di apparecchiature sanitarie multidisciplinare per i piccoli ospedali e per il domicilio*”, comunicazione e notifica schema di revisione dell'accordo di concessione del finanziamento e acquisizione della relativa dichiarazione di accettazione
- Circolare MEF del 28 marzo 2024, n.13 ad oggetto “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*”;

Atti presupposti

- ☐ Deliberazione del Direttore Generale n. 428 del 22/12/2024, ad oggetto "Programmazione Acquisti di Beni e Servizi triennio 2024-2025-2026 - comprensiva delle procedure di importo superiore ad un milione di euro - e del connesso piano della formazione triennio 2024-2025-2026, finanziato con le risorse vincolate di cui all'art. 45, comma 7, lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023, di cui alla deliberazione n. 236 del 18/07/2024 - aggiornamento.", ove è previsto l'espletamento della procedura in oggetto contrassegnata dal seguente CUI F02483810392202300086;
- ☐ Deliberazione del Direttore Generale n. 32, del 10/02/2022, ad oggetto “Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Unità Operativa Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi”;
- ☐ Deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n. 188 del 10/06/2022 avente ad oggetto “Interventi rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” (M5) Componente 3 - (C3) Investimento 1 - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di Comunità”. approvazione progetti” e successiva Deliberazione n. 111 del 22/03/2023;

Motivazioni

Dato atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si articola in sei Missioni e 16 Componenti e che la missione 5 (“Inclusione e coesione”) - Componente 3 (M5C3) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è dedicata a interventi speciali per la coesione

territoriale. È a titolarità del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si propone di ridurre i divari tra le aree del Paese;

Tenuto conto del Progetto Aziendale *“Potenziamento della dotazione di apparecchiature sanitarie multidisciplinare per i piccoli ospedali e per il domicilio”* finanziato con il PNRR – Missione 5, Codice CUP G64E22000540006;

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n. 188 del 10/06/2022 avente ad oggetto *“Interventi rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” (M5) Componente 3 - (C3) Investimento 1 - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di Comunità”*. *Approvazione progetti”* e successiva Deliberazione n. 111 del 22/03/2023 è stato approvato il progetto dell'U.O. Fisica medica ed ingegneria clinica;

Si dà atto che la fornitura è finanziata con le risorse stanziare dall'Unione Europea – NextGenerationEU Progetto PNRR 5.3.1.1.1. (Codice CUP G64E22000540006).

Richiamati:

- la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- il Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 in relazione al potere di revisione contabile su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
- l'art. 225 Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 8 del D.lgs. 36/2023 recante il nuovo Codice degli Appalti ai sensi del quale “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici (...) finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (...) si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 (...)” e, dunque, le disposizioni di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 (art. 48, comma 1, D.L. 77/2021);

Visto il Protocollo d'Intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – sottoscritto tra “Comando Provinciali Guardia di Finanza di Ravenna – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Rimini – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Forlì” e “dall'Azienda Usl della Romagna” (prot. n. 0070197 del 15/03/2023), la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;

Rilevato che:

- con nota agli atti, il Direttore UO Fisica medica e ingegneria Clinica richiedeva di procedere all'affidamento delle forniture in oggetto per un importo a base di gara € 126.000,00 Iva esclusa;
- il RUP per la seguente procedura, così come indicato nel disciplinare di gara, è stato individuato nella persona di Letizia Belli U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda Usl della Romagna (nota prot. 0139124/2023);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- le forniture richiamata nel capitolato tecnico si inseriscono nel Progetto *“Potenziamento della dotazione di apparecchiature sanitarie multidisciplinari per piccoli ospedali e per il domicilio “finanziamento con il PNRR- Missione 5;*
- l’UO Acquisti Beni e Servizi pubblicava - con nota 0278125 – sia sulla piattaforma SATER che sul sito dell’Azienda USL della Romagna: “AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DI APPARECCHIATURE PER AMBULATORIO PER LE NECESSITÀ DELLE UU.OO. DEGLI OSPEDALI DI NOVAFELTRIA, SANTA SOFIA E BAGNO DI ROMAGNA DELL’AUSL DELLA ROMAGNA. IMPORTO A BASE D’ASTA IVA ESCLUSA € 126.000,00. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO COMPRENSIVO DI OPZIONI € 176.300,00 (IVA ESCLUSA)”;

Tenuto conto che a norma del disciplinare di gara:

- la durata dell’appalto e delle altre opzioni temporali e commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l’opzione di anche conservare l’efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica.
- Ai sensi di quanto previsto dall’art.29 del DL 4/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, durante l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di esplicitati negli atti di gara fino ad un massimo pari al 30% rispetto al valore del contratto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
- ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l’incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni ivi espressamente individuate;
- ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni, e pari ad € 180.050,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

Posto che entro la scadenza fissata pervenivano le seguenti manifestazioni di interesse:

Operatore Economico	Codice Fiscale	Registro di Sistema
LYNX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "LYNX S.R.L."	03912680372	PI323063-23
ALTAMED S.R.L.	03831290287	PI323725-23
SIDAM S.R.L.	02019210364	PI326237-23
ZACCANTI S.P.A.	08864080158	PI326269-23
AHSI S.P.A.	02481080964	PI326340-23
JKS REFRIGERATION S.R.L.	04114550280	PI327859-23
ARKEMED DI SABRINA SCANNICCHIO	SCNSRN67M44G888W	PI328186-23
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI328974-23
ADAMO S.R.L.	02454830817	PI329709-23
ADAMO S.R.L.	02454830817	PI329731-23
COMPAMED S.R.L.	02285440398	PI330093-23
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	04837690280	PI330563-23
MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.	02032400265	PI330989-23
KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	00660040528	PI331468-23
COREMEC - S.R.L.	04327730018	PI331518-23
INTERMED - S.R.L.	11703230158	PI331643-23
N.T.S. SRL - NEW TECHNOLOGIES SUPPLIES	01236110597	PI331678-23
"SMEG S.P.A."	07947760158	PI331811-23
GETINGE ITALIA S.R.L.	03992220966	PI332564-23
"RIMSA P. LONGONI S.R.L."	07873450154	PI332947-23
"RIMSA P. LONGONI S.R.L."	07873450154	PI332952-23
"RIMSA P. LONGONI S.R.L."	07873450154	PI332959-23
SERVIZI OSPEDALIERI S.R.L.	08815051217	PI333075-23
ESAVISION TECHNOLOGY S.R.L.	03903900235	PI333626-23
ESAVISION TECHNOLOGY S.R.L.	03903900235	PI333636-23
GARDHEN BILANCE S.R.L.	03281501217	PI333706-23

- per quanto sopra richiamato, veniva pubblicata sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, apposita procedura negoziata senza bando, Registro di Sistema PI350107-23, suddivisa in n. 5 lotti aggiudicabili singolarmente, allegando il documento "Lettera d'invito", unitamente ai relativi allegati, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base d'asta, al netto delle opzioni, pari a euro 126.000,00 I.E., e un valore complessivo dell'appalto pari a euro 180.050,00 I.E., comprensivo delle opzioni come di seguito riportato nella tabella 1:

LOTTO	CIG	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Prezzo unitario Iva esclusa	Valore a base d'asta per lotto Iva esclusa	Opzione listino accessori	Revisione prezzi 30%	Importo complessivo singolo lotto Iva esclusa	VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO IVA ESCLUSA
1	A02AB24FA6	LAMPADA SOLIATICA PORTATILE	9	3.900,00	35.100,00	3.500,00	11.580,00	50.180,00	
2	A02AB33C08	LETTO ELETTRICO VISITA	15	2.000,00	30.000,00	3.000,00	9.900,00	42.900,00	
3	A02AB47C89	LAMPADA FRONTALE	9	2.300,00	20.700,00	2.000,00	6.810,00	29.510,00	
4	A02AB6A96C	FRONTI FOCO METRO	3	5.000,00	15.000,00	1.500,00	4.950,00	21.450,00	
5	A02AB7A6A1	FRIGORIFERI	9	2.800,00	25.200,00	2.500,00	8.310,00	36.010,00	
VALORE COMPLESSIVO APPALTO IVA ESCLUSA A BASE D'ASTA					126.000,00	12.500,00	41.550,00	180.050,00	

- nell'ambito della suddetta procedura telematica si procedeva a invitare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti che avevano in precedenza risposto al suddetto "Avviso di indagine";
- entro la scadenza per la presentazione delle offerte, presentavano offerta n. 10 Operatori Economici, come di seguito indicato:

	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Lotti Offerti	Registro di Sistema
1	LYNX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "LYNX S.R.L."	03912680372	IT03912680372	4	PI371789-23
2	AHSI S.P.A.	02481080964	IT02481080964	5	PI372207-23
3	"SMEG S.P.A."	07947760158	IT01555030350	5	PI379176-23
4	SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	IT06548140968	1	PI380426-23
5	ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO	08864080158	IT04156880371	1,3	PI381001-23
6	I.M.*MEDICAL S.A.S. DI IVAN MAINI & C.	02503150373	IT02503150373	1	PI381219-23
7	GARDHEN BILANCE S.R.L.	03281501217	IT03281501217	2	PI381221-23
8	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	00660040528	IT00660040528	5	PI381333-23
9	"RIMSA P. LONGONI S.R.L."	07873450154	IT00876160961	1	PI381455-23
10	SIDAM S.R.L.	02019210364	IT02019210364	3	PI381663-23

Dato, altresì, atto che:

- nel corso della prima seduta pubblica virtuale il RUP, collegandosi alla piattaforma SATER, procedeva in conformità a quanto stabilito nella Lettera invito, a sbloccare la busta contenente la documentazione amministrativa e a verificarne la regolarità e completezza;
- il RUP provvede ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio per gli operatori sotto riportati

DITTE	COMUNICAZIONI INVIATE
AHSI S.P.A	Prot.0012413_17.01.2023
GARDHEN BILANCE S.R.L	Prot.0012412_17.01.2024
I.M. MEDICAL SAS	Prot.0012411_17.01.2024
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	Prot.0012410_17.01.2024
LYNX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Prot.0012409_17.01.2024
RIMSA P. LONGONI S.R.L presenta	Prot.0012406_17.01.2024
SIDAM S.R.L	Prot.0012405_17.01.2024
SMEG SPA	Prot.0012403_17.01.2024
SUNMEDICAL S.R.L	Prot.0012402_17.01.2024
ZACCANTI SPA	Prot.0012401_17.01.2024

e tutte le ditte partecipanti riscontravano alla richiesta di soccorso istruttorio tramite il portale SATER tranne GARDHEN BILANCE S.R.L e KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, alle quali, in data 27/08/2024, il RUP comunica l'esclusione tramite portale SATER - ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett.b);

- in successiva seduta, in esito all'anzidetta attività, il RUP procedeva a sbloccare la busta contenente la documentazione tecnica e consegnarla alla commissione giudicatrice nominata con nota prot. 0220545 del 23.08.2024 e così composta:
 - Dott.ssa Monica Bacchini (Presidente) - Collaborat.tecnico profess./sett.tecnico-tecnico biomedico – U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica;
 - Dott.ssa Fiorella Galli (Componente) – Infermiere - Cure Primarie Poliambulatori Novafeltria;
 - Dott.ssa Ilaria Ragazzini (Componente) - Infermiere – P.O. S. Sofia.
- tutti i componenti nominati al fine della valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, dopo aver reso le dichiarazioni in merito all'assenza di cause incompatibilità ai sensi del Codice dei Contratti, ha iniziato l'attività di valutazione e, al termine di detta attività alla trasmissione del verbale al RUP;

- Il Rup procedeva ad inserire sul portale SATER i giudizi delle singole offerte di ogni operatore economico e successivamente dava avvio all'apertura delle offerte economiche di tutti i lotti tranne il n. 2 in cui non vi erano offerte, rendendo pubblica la graduatoria formulata automaticamente dal Sistema, di seguito riportata:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	"RIMSA P. LONGONI S.R.L."	Aggiudicatario proposto	1	80,33	55,70	24,63	29.227,50	35100	16,73077	5872,5
1	I.M.*MEDICAL S.A.S. DI IVAN MAINI & C.	II Classificato	2	78,88	48,88	30,00	23.760,00	35100	32,30769	11340
1	ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO	III Classificato	3	68,48	44,38	24,10	29.637,00	35100	15,5641	5463
2	loto deserto									
3	SIDAM S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	85,81	61,69	24,12	18.180,00	20700	12,17391	2520
3	ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO	II Classificato	2	76,01	46,01	30,00	15.489,00	20700	25,17391	5211
4	LYNX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "LYNX S.R.L."	Aggiudicatario proposto	1	82,00	52,00	30,00	8.850,00	15000	41,00	6150
5	"SMEG S.P.A."	Aggiudicatario proposto	1	69,60	39,60	30,00	22.929,84	25200	9,00857	2270,16
5	AHSI S.P.A.	II Classificato	2	64,17	42,00	22,17	24.372,00	25200	3,28571	828

Atteso che questa Unità Operativa, ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, provvederà a dare comunicazione scritta a tutti i concorrenti in ordine all'esito della procedura di gara in esame ed in particolare dell'assunzione del presente provvedimento di aggiudicazione, trasmettendo la documentazione prevista;

Dato atto che l'aggiudicazione definitiva, diverrà efficace in esito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara;

Considerato che il contratto verrà stipulato per questa Azienda, dal Direttore dell'U.O. Acquisti di Beni e Servizi, giusta delega e sarà gestito a livello giuridico-amministrativo per l'intera azienda USL della Romagna dall'U.O. Acquisti di Beni e Servizi;

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura in oggetto conformemente alle condizioni contrattuali indicate nella lettera invito e alla documentazione tecnica prodotta, agli operatori sopra riportati, con cui si procederà alla stipula di un contratto come indicato nella relativa "Scheda offerta economica".

Precisato che il contratto decorrerà dalla stipula o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.a del D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 come novellato dal D.L. 77/21 conv. in L. 108/21 e da ultimo modificato dall'art 8 comma 5 del D.L 215/23 conv. In L. 18/24;

Dato atto che a norma dell'art. 21 L.R. Emilia-Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono convenzioni attive dall'agenzia INTERCENT-ER né questi prodotti rientrano nella programmazione degli acquisti in ambito regionale e che ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 488/99, da un controllo effettuato inoltre risulta l'assenza di questi beni in convenzione attive sul Mepa di Consip spa;

Dato atto che i CIG da utilizzare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, sono quelli sotto riportati;

LOTTE	CIG	DESCRIZIONE
1	A02AB24FA6	LAMPADA SCIALITICA PORTATILE
2	A02AB33C08	LETTO ELETTRICO VISITA
3	A02AB47C89	LAMPADA FRONTALE
4	A02AB6A96C	FRONTIFOCOMETRO
5	A02AB7A6A1	FRIGORIFERI

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali da parte del Responsabile del procedimento che sottoscrive in calce;

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Precisato che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto *"Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento"* e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute pubbliche virtuali e riservate della commissione giudicatrice, agli atti della Stazione Appaltante;
- 2) conseguentemente, di affidare la fornitura in oggetto, per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati e nei verbali della commissione sopra citati, a seguito di espletamento su piattaforma SATER della procedura telematica esplicitata in narrativa, ai prezzi offerti come da tabella sotto riportata:

Numero Lotto	Descrizione lotti	Aggiudicatario	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	LAMPADA SCIALITICA PORTATILE	RIMSA P. LONGONI S.R.L.	29.227,50	35100	16,73077	5872,5
3	LAMPADA FRONTALE	SIDAM S.R.L.	18.180,00	20700	12,17391	2520
4	FRONTIFOCCOMETRO	RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "LYNX	8.850,00	15000	41,00	6150
5	FRIGORIFERI	SMEG S.P.A.	22.929,84	25200	9,00857	2270,16

- 3) di dare atto che l'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 4) di precisare che il contratto decorrerà dalla stipula o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.a del D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 come novellato dal D.L. 77/21 conv. in L. 108/21 e da ultimo modificato dall'art 8 comma 5 del D.L 215/23 conv. In L. 18/24;
- 5) di tenere conto che a norma del disciplinare:
 - la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali e commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica.
 - ai sensi di quanto previsto dall'art.29 del DL 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di esplicitati negli atti di gara fino ad un massimo pari al 30% rispetto al valore del contratto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
 - ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni ivi espressamente individuate;
- 6) di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva, diverrà efficace in esito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara;

7) di dare atto che la spesa, relativa alle forniture in oggetto e derivante dall'adozione del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

presente provvedimento, sarà imputata nel Bilancio sanitario di competenza dell'Azienda Usl della Romagna nel Co.Ge "Attrezzature sanitarie";

- 8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura, è stato individuato nella persona della Dott.ssa Letizia Belli, in servizio presso l'U.O. Acquisti beni e servizi dell'Azienda Usl della Romagna, come da atto di nomina prot. 0139124/2023;
- 9) di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del contratto, che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e della procedura aziendale PA226, è individuato nella persona della dott.ssa Denise Tomei in servizio presso l'U.O. Governo Sistemi Informativi;
- 10) di precisare che:
 - ai sensi del richiamato Decreto MEF n. 47968 del 21 giugno 2024 che ha istituito il nuovo capitolo di bilancio n. 7318 sono state appostate risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il *"Potenziamento di infrastrutture per l'offerta di servizi sociali di comunità nelle aree interne del Paese"*;
 - ai sensi del successivo decreto di variazione di bilancio n. 423/Bill del 23 settembre 2024 è stato istituito nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il capitolo di spesa 997 *"Potenziamento servizi infrastrutture sociali di comunità – ex PNRR M5C3"*;
 - la spesa di € 118.781,01 è coperta non più con le risorse Europee Next Generation UE bensì con risorse a valere sul bilancio statale come sopra precisato;
- 11) di evidenziare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., i Codici Identificativi di Gara di riferimento, da utilizzare nel periodo di vigenza contrattuale, sono i seguenti:

LOTTI	CIG	DESCRIZIONE
1	A02AB24FA6	LAMPADA SCIALITICA PORTATILE
2	A02AB33C08	LETTO ELETTRICO VISITA
3	A02AB47C89	LAMPADA FRONTALE
4	A02AB6A96C	FRONTIFOCOMETRO
5	A02AB7A6A1	FRIGORIFERI

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018 e s.m.i.;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

U. O. Fisica Medica Ed Ingegneria Clinica
U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economiche
Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Forlì - Cesena
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Ravenna
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Rimini
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari

Impronta digitale degli allegati:

0d77ac12f3adb09edb553137b9dc8bbcc05a3f1b

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile Del Procedimento
Letizia Belli

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Avv. Morris Montalti