



***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
U. O. Acquisti Beni E Servizi***

***Determinazione n. 1734 del 06/06/2024***

---

Oggetto: PNRR M6 C2 1.3.2.2.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER I SISTEMI ICARO EVO E WEBCDG EVO.

PROCEDURA EX ART. 76 COMMA 2 LETT. B2) DEL D.LGS 36/23

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

CUI: S024838103922024000121

CIG: B17191C89C

CUP: G17H23000720006

---

**PNRR M6 C2 1.3.2.2.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER I SISTEMI ICARO EVO E WEBCDG EVO.**

**PROCEDURA EX ART. 76 COMMA 2 LETT. B2) DEL D.LGS 36/23**

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.**

**CUI: S024838103922024000121**

**CIG: B17191C89C**

**CUP: G17H23000720006**

**Normativa di riferimento**

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici”;
- Art.1, comma 449, Legge n. 296/2006 e s.m.i. in cui è stabilita l’obbligatorietà per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, di utilizzare le Convenzioni Quadro stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento;
- Regolamento (UE). 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 – comprensivo del suo Allegato - che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del sopra citato decreto-legge 6 maggio 2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare:
  - l’art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle “amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR” (di seguito anche “Amministrazioni titolari”) i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
  - l’art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
  - l’art. 9, comma 1, che prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;
  - l’art 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal decreto in questione, si applicano anche al Piano complementare e ai contratti istituzionali di sviluppo (di seguito anche “CIS”) di cui agli articoli 1 e 6, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88;
  - l’art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione negoziata finalizzati ad accelerare la realizzazione degli investimenti, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute;

- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;
- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- Legge 29 giugno 2022, n. 79 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- RGS: Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- RGS: Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41;
- D.Lgs.36 del 31 marzo 2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- Legge 10 agosto 2023 n. 103 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».
- D.L. 30/12/23 n. 215: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito con L. 23/02/24 n. 18 in particolare art 8 comma 5;
- Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 ad oggetto «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in Legge 29/04/2024 n. 56;

## Atti presupposti

- Deliberazione n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto «Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi»;
- Deliberazione del Direttore generale n. 155 del 20/05/24 avente ad oggetto: «PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2023-2024 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 428 DEL 22/12/2023 – 1° AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE, ESTESO ANCHE AL 2025.», in cui è prevista la procedura di cui trattasi identificata da CUI S024838103922024000121;

## Motivazioni

- Dato atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si articola in sei Missioni e 16 Componenti e che la missione 6, «Salute», comprende la componente M6.C2 – 1.1. Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero, finanziato da parte dell'Unione Europea – Next Generation EU;
- Richiamata la DGR 219 del 21 febbraio 2022 «PNRR missione 6 salute - assegnazione alle aziende sanitarie ed enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi»;
- Considerata la deliberazione del Direttore Generale dell'Ausl della Romagna del 25/02/2022 nr. 68 ad oggetto «Interventi rientranti nel piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 Salute (M6) componente 1 - (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2. Centrali operative territoriali (COT) strutture e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) - e componente 2 (C2) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Approvazione “;

- Richiamata la DGR 811 del 23 Maggio 2022 ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell’elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”

- Ricordato che Intercenter è stata individuata quale Centrale di Committenza per l’avvio delle procedure di gara riservate agli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni finanziati attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

Richiamati:

- la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);
- il Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 in relazione al potere di revisione contabile su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
- l’art. 225 Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 8 del D.lgs. 36/2023 recante il nuovo Codice degli Appalti ai sensi del quale “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici (...) finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (...) si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 (...)” e, dunque, le disposizioni di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 (art. 48, comma 1, D.L. 77/2021);

Visto il Protocollo d’Intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – sottoscritto tra “Comando Provinciali Guardia di Finanza di Ravenna – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Rimini – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Forlì” e “dall’Azienda Usl della Romagna” (prot. n. 0070197 del 15/03/2023), la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;

Premesso che, con nota agli atti dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi, è stata formalizzata la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura di servizi di manutenzione evolutiva per i sistemi ICARO EVO E WEBCDG EVO, per l’U.O. Governo Sistemi Informativi, prestati dalla Maggioli S.P.A. (C.F. 06188330150 - P.IVA IT02066400405), così come risulta dalla richiesta di acquisizione sottoscritta dal Direttore del U.O. Governo Sistemi Informativi, Ing. Lorenzo Rossi.

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato in relazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, come da atto di nomina di cui alla nota Prot. n. 0079076/2024 del 21/03/2024 è la dott.ssa Claudia Cattano, mentre Responsabile di fase per la progettazione esecuzione ed affidamento è la dott.ssa Greta Mengozzi, entrambe in servizio presso l’U.O. Acquisti beni e servizi;

Dato atto che, con nota del Direttore dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi in atti, sono stati individuati gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento, per gli effetti di quanto previsto dall’art. 45 del Codice, precisando che la corresponsione degli incentivi è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Codice, dall’emanando regolamento attuativo aziendale e/o di altre istruzioni interne, e comunque limitatamente alle attività tecniche effettivamente svolte connesse all’intervento di cui all’oggetto;

Evidenziato che:

- l’U.O. Acquisti Beni e Servizi ha interpellato l’O.E. Maggioli S.P.A. per richiedere l’offerta, trasmettendo all’uopo apposita lettera di invito (rif. Prot. n. 0113919/2024), ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, avente efficacia di decisione a contrarre, tramite la piattaforma SATER di Intercent-ER (rif. Registro di Sistema PI158571-24), al fine della contrattualizzazione della fornitura dei servizi di manutenzione evolutiva per i sistemi ICARO EVO E WEBCDG EVO, per l’importo complessivo posto a base d’asta pari a euro 160.000,00, I.E., per la durata di dodici mesi e, comunque, sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica; valore

complessivo dell'appalto pari a euro 164.000,00, I.E., comprensivo dell'opzione, come di seguito determinata:

- clausola di revisione dei prezzi di aggiudicazione, entro il limite massimo dell'importo pari a euro 4.000,00, I.E., ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
- entro il termine previsto l'operatore economico interpellato ha fatto pervenire la propria offerta [rif. Registro di Sistema PI183354-24] di cui all'allegato "1", Offerta economica Maggioli S.P.A. - importo complessivo offerto: euro 160.000,00 I.E.;

preso atto che il Responsabile di fase ha ritenuto di avviare il procedimento di soccorso istruttorio per l'OE in quanto la documentazione amministrativa presentata non risulta completa e conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, nei tempi richiesti l'OE ha provveduto a inviare la documentazione carente, correttamente compilata; pertanto, il Responsabile Unico di Progetto ha proceduto all'ammissione del suddetto operatore al proseguo della procedura;

Precisato che le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'operatore economico affidatario sono state concluse con esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), D.Lgs. 36/2023, la fornitura dei servizi di cui sopra alla Maggioli S.P.A. (C.F. 06188330150 - P.IVA IT02066400405), conformemente alle condizioni contrattuali indicate nella richiesta di offerta e alla documentazione tecnica prodotta dall'affidatario sopra riportate;

precisato che Ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., si è provveduto a richiedere il CIG;

Rilevato che per la fornitura oggetto dell'appalto non risultano in vigore convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. né da Intercent-ER e che la stessa non è ricompresa nel D.P.C.M. del 11/07/2018 (G.U. 10/08/2018, n. 189)

Dato atto che la spesa dell'acquisizione in oggetto è finanziata con i fondi assegnati, con DGR 1779 del 23 ottobre 2023;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali da parte del Responsabile Unico del Progetto e del Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto "Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento";

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto della necessità di acquisire la fornitura dei servizi di manutenzione evolutiva per i sistemi ICARO EVO E WEBCDG EVO, per l'UO Governo Sistemi Informativi dall'Operatore economico Maggioli S.P.A., come da richiesta di acquisizione agli atti;

2. di considerare l'allegato "1", Offerta economica Maggioli S.P.A., parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), D.Lgs. 36/2023, la fornitura dei servizi di manutenzione evolutiva per i sistemi ICARO EVO E WEBCDG EVO, per l'U.O. Governo Sistemi Informativi, di cui all'allegato "1", alle condizioni di cui alla documentazione di gara (agli atti), alla Maggioli S.P.A. (C.F. 06188330150 - P.IVA IT02066400405), per l'importo complessivo, al netto delle opzioni, pari a euro 160.000,00, I.E., per la durata di dodici mesi - decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata dello stesso - e, comunque, sino massimo a esaurimento della sua capienza economica; valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione, come di seguito determinata, pari a euro 164.000,00 I.E.:

- clausola di revisione dei prezzi di aggiudicazione, entro il limite massimo dell'importo pari a euro 4.000,00, I.E., ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;

4. di precisare, altresì, che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal

DEC in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;

5. di quantificare l'importo complessivo stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice come segue:

Valore complessivo a base d'asta, I.E. (Durata: trentasei mesi).	<b>€ 160.000,00</b>
Revisione dei prezzi	€ 4.000,00
Valore complessivo appalto, comprensivo dell'opzione, I.E.	<b>€ 164.000,00</b>

6. di dare atto che la spesa complessiva dell'importo di € 160.000,00 iva esclusa, verrà imputata al conto 0104000003 "Licenze d'Uso" e che verrà finanziata con i fondi assegnati con 1779 del 23 ottobre 2023;

7. di dare atto che il direttore dell'esecuzione dello stipulando contratto è l'Ing. Paola Zavagli dell'U.O. Governo Sistemi Informativi, la quale ha nominato la Dott.ssa Giorgia Cereti, in qualità di assistente al DEC;

8. di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

9. altresì di essere a conoscenza che ai sensi del Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 *"La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici"*;

10. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara di riferimento, da utilizzare nel periodo di vigenza contrattuale, è il seguente: CIG B17191C89C mentre il codice CUP è: G17H23000720006

11. di precisare che le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sono state concluse con esito positivo

12. di precisare, altresì, che si procederà alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

13. di precisare che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato in relazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, come da atto di nomina di cui alla nota Prot. n. 0079076/2024 del 21/03/2024 è la dott.ssa Claudia Cattano, mentre Responsabile di fase per la progettazione esecuzione ed affidamento è la dott.ssa Greta Mengozzi, entrambe in servizio presso l'U.O. Acquisti Beni e Servizi;

14. di dare, altresì, atto che, ai fini della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45, d.lgs. 31/03/2023, n. 36 - viste le disposizioni contenute nelle note della Direzione amministrativa - Prot. 2023/0193563/P, del 17/07/2023 e Prot. 2023/0315694/P, del 30/11/2023 -, si procede in via cautelativa ad accantonare ad apposito fondo del bilancio aziendale le risorse da destinare al suddetto incentivo, utilizzando, per le diverse fasce di importo, le percentuali previste dal Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431, del 25/11/2021, fermo restando che l'effettivo riconoscimento del medesimo in capo ai soggetti destinatari avverrà nella misura e solo se in presenza delle condizioni legittimanti previste nell'emanando regolamento attuativo;

15. di stabilire conseguentemente che l'importo da accantonare, corrispondente al 1,50% di euro 160.000,00, I.E. (valore economico complessivo posto a base d'asta, al netto di ogni opzione), al netto delle economie è di euro 2.400,00, di cui euro 480,00, riferito alla quota del 20% di cui al comma 5, dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, da registrare al conto NFS 4701001033 - Accantonamento incentivi funzioni tecniche (conto GAAC 1753306501), che viene ripartito per competenza come segue:

- euro 480,00, nell'anno 2024 relativamente alla fase di predisposizione, affidamento e, oltre alla quota del 20%;
- euro 1.401,60, nell'anno 2024, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;

16. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018.

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

U. O. Governo Sistemi Informativi  
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari

Impronta digitale degli allegati:

c7efb93690810499140dd517ec044db3437cf025

Il Responsabile Del Procedimento  
Claudia Cattano

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi  
Avv. Morris Montalti

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi  
Acquisitivi  
Dott.ssa Paola Baronio