



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 3397 del 07/11/2024

Oggetto: PNRR M6.C2 1.1.1 - ADESIONE ALL' AQ CONSIP CYBERSECURITY 2 – LOTTO 2
- CIG MASTER: 8898075BC5 – CIG DERIVATO: B418B18D76. CUI S02483810392202400022.
- CUP: G49J22001080006; G69J22001120006; G69J22001130006; G19J22000790006;
G29J22000980006; G99J22000700006; G89J22000870006.

PNRR M6.C2 1.1.1 - ADESIONE ALL' AQ CONSIP CYBERSECURITY 2 – LOTTO 2 - CIG MASTER: 8898075BC5 – CIG DERIVATO: B418B18D76. CUI S02483810392202400022. - CUP: G49J22001080006; G69J22001120006; G69J22001130006; G19J22000790006; G29J22000980006; G99J22000700006; G89J22000870006.

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici”;
- Art.1, comma 449, Legge n. 296/2006 e s.m.i. in cui è stabilita l'obbligatorietà per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, di utilizzare le Convenzioni Quadro stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento;
- Regolamento (UE). 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 – comprensivo del suo Allegato - che in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del sopra citato decreto-legge 6 maggio 2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle “amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR” (di seguito anche “Amministrazioni titolari”) i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
 - l'art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
 - l'art. 9, comma 1, che prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;
 - l'art 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal decreto in questione, si applicano anche al Piano complementare e ai contratti istituzionali di sviluppo (di seguito anche “CIS”) di cui agli articoli 1 e 6, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88;

- l'art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione negoziata finalizzati ad accelerare la realizzazione degli investimenti, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;
- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- Legge 29 giugno 2022, n. 79 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- RGS: Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- RGS: Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41;
- D.Lgs.36 del 31 marzo 2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- Legge 10 agosto 2023 n. 103 recante: *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»*.
- D.L. 30/12/23 n. 215: *«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»* convertito con L. 23/02/24 n. 18 in particolare art 8 comma 5;
- Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 ad oggetto *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»* convertito in L. 29/04/24 n 56;
- Circolare MEF del 28 marzo 2024, n.13 ad oggetto «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241

Atti presupposti

- Deliberazione n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto «Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi»;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 317 del 15/10/2024, ad oggetto "PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI TRIENNIO 2024-2025-2026 - COMPRENSIVA DELLE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO - E DEL CONNESSO PIANO DELLA FORMAZIONE TRIENNIO 2024-2025-2026, FINANZIATO CON LE RISORSE VINCOLATE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 7, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 236 DEL 18/07/2024 - AGGIORNAMENTO.", ove è previsto l'espletamento della procedura in oggetto contrassegnata dal seguente CUI **S02483810392202400022**.

Motivazioni

- L'acquisizione della fornitura in oggetto risulta ricompresa nell'allegato "1", "Programma Acquisti beni e servizi AUSL Romagna 2024-2025-2026", alla richiamata Deliberazione n. 317 del 15/10/2024 e contrassegnata dal CUI **S02483810392202400022**;
- Dato atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si articola in sei Missioni e 16 Componenti e che la missione 6, "Salute", comprende la componente M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero: Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II) – NEXT GENERATION EU
- Richiamata la DGR 219 del 21 febbraio 2022 "PNRR missione 6 salute - assegnazione alle aziende sanitarie ed enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
- Considerata la deliberazione del Direttore Generale dell'Ausl della Romagna del 25/02/2022 nr. 68 ad oggetto "Interventi rientranti nel piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 Salute (M6) componente 1 - (C1) 1.1. Case della Comunità (CDC), 1.2. Centrali operative territoriali (COT) strutture e 1.3. Ospedali di Comunità (ODC) - e componente 2 (C2) 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Approvazione";
- Richiamata la DGR 811 del 23 Maggio 2022 ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"
- Ricordato che CONSIP è stata individuata quale Centrale di Committenza per l'avvio delle procedure di gara riservate agli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni finanziati attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

Richiamati:

- la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- il Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 in relazione al potere di revisione contabile su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

Visto il Protocollo d'Intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – sottoscritto tra "Comando Provinciali Guardia di Finanza di Ravenna – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Rimini – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Forlì" e "dall'Azienda Usl della Romagna" (prot. n. 0070197 del 15/03/2023), la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Vista l'individuazione quale Responsabile di progetto del dott. Lorenzo Rossi, Direttore dell'U.O: GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI dell'Azienda USL della Romagna

Rilevato che

- Consip SPA ha attivato l'Accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "**Cybersecurity 2** - suddivisa in tre lotti distinti aggiudicabili singolarmente-, tra cui il **LOTTO 2 PAL NORD** aggiudicato all'Operatore Economico TELECOM ITALIA SPA.;

Vista le comunicazioni, in atti, con cui l'U.O. GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI, al fine di dare attuazione al Progetto PNRR M6 di cui è titolare, chiede di aderire alla Convenzione surrichiamata e provvedere agli ordinativi di fornitura relativi ai servizi informatici di cui alla Convenzione medesima;

Precisato che è stato predisposto l'ordinativo di fornitura, relativamente al lotto 2, secondo le modalità previste dalla piattaforma "CONSIP" a favore dell'O.E. TELECOM ITALIA SPA (ODF allegato alla presente - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 841651; ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8155983) per un importo di € **294.093,47**; e che tale ordinativo ha una durata massima di 24 mesi dall'emissione;

Considerato che le condizioni contrattuali, quanto al contenuto economico e giuridico, sono quelle discendenti dalla Convenzione;

Dato atto che la spesa dell'acquisizione in oggetto è finanziata con i fondi assegnati, con DGR 811 del 23 maggio 2022, all'Ausl della Romagna;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto "*Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento*";

D E T E R M I N A

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Accordo Quadro Consip con più operatori economici per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni LOTTO 2 "- finanziata con fondi PNRR da parte dell'Unione Europea – Next Generation EU e di affidare conseguentemente alla società **TELECOM ITALIA SPA** (P.IVA 00488410010) i servizi oggetto dell'Accordo quadro per un totale complessivo iva esclusa pari ad € **294.093,47**;

2. di dare atto che il CIG Derivato è il seguente: B418B18D76 ed i CUP, collegati ai sette DEA (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II), sono: G49J22001080006; G69J22001120006; G69J22001130006; G19J22000790006; G29J22000980006; G99J22000700006; G89J22000870006.

3. di dare atto che la fornitura dovrà essere eseguita secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione in oggetto;

4. di precisare che il relativo contratto si intende stipulato con l'emissione dell'ordinativo n. 8155983 che si allega - secondo le modalità previste dalla piattaforma "Consip";

5. di dare atto che la spesa complessiva dell'importo di € 294.093,47 iva esclusa, verrà finanziata con i fondi assegnati con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 811 del 23 maggio 2022;

6. di precisare, ai fini dell'individuazione della percentuale da applicare all'importo di adesione, ai sensi di quanto previsto alla Tabella B) dell'art. 9 del Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021, che il valore a base d'asta originale della gara svolta dalla Centrale di Committenza Consip è di € 170.000.000,00;

7. di dare conseguentemente atto che l'importo effettivo da accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - nel rispetto delle Linee guida regionali per la definizione delle procedure amministrativo-contabili delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna (prot. n. 2022/0299960/A del 7/11/2022), della nota della Direzione Amministrativa prot. n. 0347896 del 29/12/2022, avente ad oggetto "Fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ad appalti di lavori, servizi e forniture - Criteri e modalità di accantonamento, valevoli per l'anno 2022 e successive annualità" ed in coerenza con il Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021 – è lo 0,10 di € 170.000.000,00, valore economico complessivo dell'importo di adesione, dunque l'importo complessivo di accantonamento al fondo è di € 230,57 da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche (conto GAAC 1753306501)), che viene ripartito per competenza come segue:

- euro 132,39 nell'anno 2024 ossia pro-quota per la fase di esecuzione nell'anno 2024

- euro 98,18, nell'anno 2025, , ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione; per l'anno 2025

8. di dare atto che il direttore dell'esecuzione dello stipulando contratto (DEC) è il dott. Stefano Clemente dell'U.O. Governo sistemi Informativi, il quale potrà essere coadiuvato da assistenti da lui nominati;

9. di precisare che il DEC deve trasmettere al RUP tutta la documentazione relativa all'esecuzione contrattuale;

9. di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

10. altresì di essere a conoscenza che ai sensi del Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 *"La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici"*;

11. di precisare che la durata massima dell'Ordinativo di fornitura è fissato in 24 mesi dall'emissione ;

12. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG derivati nonché i CUP sono i seguenti:

- CIG DERIVATO: B418B18D76.

- CUP: G49J22001080006; G69J22001120006; G69J22001130006; G19J22000790006; G29J22000980006; G99J22000700006; G89J22000870006.

13. di precisare che il Responsabile unico del Procedimento (RUP), individuato in relazione alla presente procedura, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016, è il dott. Angelantonio Chimienti – prot. 0132958/2024 del 16/05/2024;

14. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

U. O. Governo Sistemi Informativi

U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economali

Impronta digitale degli allegati:

1ab996304ddd3dc21903c0aa4f12b9c5f262d0c3

Il Responsabile Del Procedimento
Angelantonio Chimienti

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Avv. Morris Montalti

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi
Acquisitivi (aree Dei Servizi, Attrezzature
Sanitarie E Altri Beni Strumentali, Laboratorio E
Officina Trasfusionale,
spesa Comune)
Dott.ssa Paola Baronio