



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 609 del 29/02/2024

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER FORNITURA IN ACQUISTO DI ATTREZZATURE/STRUMENTAZIONE/SISTEMI SUDDIVISA IN NR. 5 LOTTI AGGIUDICABILI SINGOLARMENTE NON FRAZIONABILI, PER L'U.O. MICROBIOLOGIA E L'U.O. IGIENE PUBBLICA, DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, AFFERENTE GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR – PRIORITA' 2.

SUBINVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) - LINEA DI INVESTIMENTO: "RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, MIGLIORANDO LE INFRASTRUTTURE, LE CAPACITÀ UMANE E TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA". MISSIONE 6 – COMPONENTE 1 - LINEA DI INTERVENTO E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0). NUMERO GARA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP I83C22000640005.

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER FORNITURA IN ACQUISTO DI ATTREZZATURE/STRUMENTAZIONE/SISTEMI SUDDIVISA IN NR. 5 LOTTI AGGIUDICABILI SINGOLARMENTE NON FRAZIONABILI, PER L'U.O. MICROBIOLOGIA E L'U.O. IGIENE PUBBLICA, DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, AFFERENTE GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR – PRIORITA' 2. SUBINVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) - LINEA DI INVESTIMENTO: "RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, MIGLIORANDO LE INFRASTRUTTURE, LE CAPACITÀ UMANE E TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA". MISSIONE 6 – COMPONENTE 1 - LINEA DI INTERVENTO E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0). NUMERO GARA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. CUP I83C22000640005. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Normativa di riferimento

- D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici”;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE). 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante disposizioni in materia di “Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari”, che individua uno specifico investimento (con una programmazione pluriennale) relativo alla realizzazione del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)», individuando, altresì, per ciascuno degli investimenti PNC di competenza del Ministero della Salute, obiettivi iniziali, finali e intermedi;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle “amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR” (di seguito anche “Amministrazioni titolari”) i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
 - l'art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
 - l'art. 9, comma 1, che prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR,

attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;

- l'art 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal decreto in questione, si applicano anche al Piano complementare e ai contratti istituzionali di sviluppo (di seguito anche “CIS”) di cui agli articoli 1 e 6, del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 88;
- l'art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione negoziata finalizzati ad accelerare la realizzazione degli investimenti, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;
- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, in particolare l'art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;
- Legge 29 giugno 2022, n. 79 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- RGS: Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- RGS: Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 con cui sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»

Atti presupposti

- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 32 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa ‘Unità Operativa Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi’”;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 349 del 24/10/2023 ad oggetto: Approvazione della programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2023-2024 - comprensivo delle procedure di importo superiore ad un milione di euro - e del connesso piano della formazione biennio 2023-2024, finanziato con le risorse

vincolate di cui all'art. 45, comma 7, lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023, che rileva al CUI F02483810392202300126 la presente procedura di gara;

- Determinazione del Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 3861 del 18/12/2023 ad oggetto "Decisione a contrarre e contestuale indizione di gara a procedura aperta telematica per fornitura in acquisto di attrezzature/strumentazione/sistemi suddivisa in nr. 5 lotti aggiudicabili singolarmente non frazionabili, per l'U.O. Microbiologia e l'U.O. Igiene e Sanità pubblica, dell'Azienda Usl della Romagna, afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR – Subinvestimenti nell'ambito del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" - piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC-P2) - linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata". Missione 6 – Componente 1 - Linea di intervento e.1.1.0 (pnc m6c1 e.1.1.0). finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. CUP I83C22000640005;

Motivazioni

Premesso che:

- la procedura è stata inclusa nella programmazione biennale di beni e servizi di cui alla Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 349 del 24/10/2023 ad oggetto "Programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2022-2023 - elenco delle procedure per acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro biennio 2022-2023", con CUI assegnato F02483810392202300126;
- tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza -, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria - è stato sottoscritto in data 30 dicembre 2021 l'Accordo per la realizzazione degli investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021), in base al quale l'Istituto Superiore di Sanità è individuato Soggetto attuatore dell'intervento del Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" inerente al rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
- l'Istituto Superiore di Sanità, quale soggetto attuatore dell'intervento, ha acquisito il CUP per tutto il finanziamento dedicato alla linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", identificato con il n. I83C22000640005;
- la Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 183 del 13 febbraio 2023 ha individuato gli Enti e le Strutture regionali e territoriali che compongono il Sistema Regionale SRPS;
- la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con l'Istituto Superiore di Sanità "Accordo operativo fase P1" (protocollo REP.RPI 02.02.2023.0000088.U), finalizzato a dare attuazione – nell'ambito del programma degli interventi in "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" – Sub Investimento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" - a specifiche tipologie di intervento, così come individuate all'allegato 1 del predetto Accordo, con relativa assegnazione di risorse per il PNC priorità 1, pari a complessivi euro 10.379.438,00;
- la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con l'Istituto Superiore di Sanità l'Atto Aggiuntivo all' "Accordo operativo fase P1" (Prot. Rep. RPI 01.12.2023.0000807.U), che, nel definire le tipologie di intervento di fase P2, P3 e P4, di competenza della Regione Emilia-Romagna (Allegato 1-bis all'Atto Aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale) e nell'integrare le relative risorse finanziarie, assegnate per complessivi

ulteriori euro 12.497.745,00, modifica gli artt. 4 (Oggetto e finalità), 9 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo) e 18 (Disposizioni finali) del suddetto accordo Operativo;

- la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con l'Istituto Superiore di Sanità l'Atto aggiuntivo al predetto accordo operativo prot. n. 2023_0055171 (AOO-ISS – 28/11/2023 – 0055171 Class: PRE PNC):
 - avente ad oggetto:” PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) ATTO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Missione 6 Salute - Componente 1 - Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0). Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – CUP: I83C22000640005;
 - che prevede per l'attuazione degli interventi di fase P2-P4 (di cui all'Allegato 1 bis del predetto atto aggiuntivo Accordo) l'attribuzione a favore della Regione risorse per un importo massimo di € 12.497.745,00 e per l'attuazione degli interventi di fase P2 (scadenza 30.06.2024) l'attribuzione a favore della Regione risorse per un importo massimo € 9.598.710,00;
- la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 2172 del 12 dicembre 2023, recante: “PNC Assegnazione, concessione e impegno delle risorse PNC "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA" in attuazione dell'atto aggiuntivo dell'accordo tra ISS e RER. CUP I83C22000640005. accertamento entrate” ha:
 - individuato per l'attuazione degli interventi di cui alle fasi P2, P3 e P4 ulteriori strutture del Sistema regionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), così come si evince dal citato Allegato 1- bis dell'Atto Aggiuntivo all'”Accordo operativo fase P1”, quale sua parte integrante e sostanziale: le risorse inerenti alle fasi P2, P3 e P4;
 - proceduto ad assegnare, concedere ed impegnare alle Strutture del Sistema Regionale di Prevenzione della Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) coinvolte, le risorse inerenti alla fase P2, pari a complessivi euro 9.598.710,00 (IVA inclusa), e per l'Ausl della Romagna – U.O. Microbiologia risorse inerenti alla fase P2, pari a complessivi euro 834.205,00 (IVA inclusa) per l'attuazione degli interventi di fase P2 (di cui all'Allegato 1 bis del sopracitato “Accordo aggiuntivo”);
 - individuato in maniera dettagliata le attrezzature e dispositivi oggetto del progetto per ciascuna Azienda coinvolta;

Considerato che il CUP assegnato dalla competente struttura ministeriale relativamente all'investimento di cui trattasi e riportato nella richiamata delibera regionale è il numero I83C22000640005;

Richiamati:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^a luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano e, nello specifico, l'investimento “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, incluso nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante disposizioni in materia di “Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari”, che individua uno specifico investimento (con una programmazione pluriennale) relativo alla realizzazione

del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, strettamente collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)», individuando, altresì, per ciascuno degli investimenti PNC di competenza del Ministero della Salute, obiettivi iniziali, finali e intermedi;

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recanti “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, con cui è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), che, in cooperazione con il SNPA, ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici;
- il decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 con cui sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);
- la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- il Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 in relazione al potere di revisione contabile su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato quanto definito dall’ANAC (con delibera n. 567 del 31 maggio 2017 e delibera n. 619 del 4 luglio 2018), allorquando precisa che “un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici”;

Considerato nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNC, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” incluso nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementare;

Visto il Protocollo d'Intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – sottoscritto tra “Comando Provinciali Guardia di Finanza di Ravenna – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Rimini – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Forlì” e “dall’Azienda Usl della Romagna” (prot. n. 0070197 del 15/03/2023), la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;

Atteso che:

- la Regione Emilia-Romagna rappresenta il Soggetto realizzatore delle linee di intervento per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e

Clima” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021), ed è Centro di responsabilità amministrativa ai fini della contrattualizzazione e dei relativi obblighi con il soggetto attuatore ISS;

- l'AUSL della Romagna si impegna a gestire gli investimenti, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale da parte dell'ISS e si impegna, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione da parte di RER, che a sua volta deve ottenerla dall'ISS e dal Ministero della Salute, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounionale;
- il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o degli obblighi di rendicontazione comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 1 comma 7-bis del decreto-legge 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- per l'U.O. Microbiologia dell'Ausl della Romagna è stato confermato il prof. Vittorio Sambri quale Responsabile del progetto per gli interventi di investimento in oggetto (P2), finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU – (nota prot. 0288462 del 2.11.2023);

Preso atto che:

- con determinazione n. 3861 del 18.12.2023 del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi è stata adottata la determina a contrarre e indizione della procedura aperta, disciplinata dalle norme del D.lgs 50/2016, distinta in 5 lotti in oggetto, con la quale è stata altresì approvata la documentazione di gara; il bando è stato pubblicato sulla GUUE GU S 2023S 247-777120, in data 22/12/2023, sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 29/12/2023, nonché per estratto sui quotidiani, a carattere nazionale e a carattere locale, e inoltre tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sulla Piattaforma regionale SATER di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del web www.auslromagna.it;
- il termine per la presentazione delle offerte della procedura aperta è stato fissato per il giorno 22/01/2024 alle ore 13:00 e la prima seduta pubblica virtuale si è tenuta il 22/01/2024 dalle ore 14.48 e che il Seggio di Gara, nella composizione indicata nel verbale agli atti della Stazione Appaltante, ha provveduto, collegandosi alla piattaforma SATER a visualizzare le ragioni sociali degli operatori economici che hanno presentato offerta. L'elenco degli operatori economici (OO.EE.) partecipanti indicato a verbale viene riepilogato a seguire:

Ragione Sociale	Numero Lotto	Descrizione Lotto	Registro Sistema	di Data invio
DESERTO	1	LOTTO 1 Frigoriferi – Congelatori – macchina per il ghiaccio	////////////////////	////////////////////
NIKON EUROPE B.V.	2	LOTTO 2 Microscopi	PI017721-24	19/01/2024 16:19:51
TECAN ITALIA SRL	3	LOTTO 3 Preparatore per colonnine SPE	PI019357-24	22/01/2024 11:32:03
WATERS S.P.A.	4	LOTTO 4 Spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente APCI/ESI e completo di HPLC/UPLC	PI016348-24	18/01/2024 17:57:37

BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	5	LOTTO 5 Termociclatore Real-Time	PI017488-24	19/01/2024 14:34:17
--------------------------------	---	-------------------------------------	-------------	------------------------

Dato atto che:

- in conformità a quanto stabilito dal disciplinare, il Seggio di gara ha provveduto a sbloccare la busta documentazione amministrativa, a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, rimettendo a successive ulteriori sedute riservate l'esaustiva verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, (verbale prot. n. 29870 del 5.2.2024 agli atti della procedura di gara);
- in esito, altresì, alla conclusione delle operazioni di esame documentale svolte dal Seggio di gara è stata adottata la Determinazione n. 268 del 05/02/2024 a firma del Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi con cui, tra l'altro, si è preso atto dell'ammissione degli operatori economici alle successive fasi di gara, successivamente comunicata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 attraverso il portale SATER con PI035341-24 (in atti al prot. n. 29621 del 05/02/2024);
- con la stessa Determinazione n. 268 del 05/02/2024 del Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi è stata nominata, ai sensi dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice, incaricata della valutazione tecnica delle offerte della procedura aperta indetta con determinazione n. 3861 del 18.12.2023;

Preso atto che il presidente e i componenti della Commissione giudicatrice hanno sottoscritto la dichiarazione (in atti al prot. n. 0023283 del 29/01/2024), in merito all'assenza di cause di inconferibilità incompatibilità e di non sussistenza di cause di astensione obbligatoria e di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.lgs. n. 50/2016, dell'art. 51 del codice di procedura civile e dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 190/2012;

Dato atto che:

- in data 05/02/2024 dalle ore 09:00 si è svolta la seconda seduta pubblica virtuale della procedura di gara aperta distinta in 5 lotti, previamente comunicata agli OO.EE. offerenti con PI034800-24, per lo sblocco delle buste denominate "OFFERTA TECNICA" che gli operatori economici concorrenti hanno caricato a Sistema entro i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione e tutte le operazioni si sono svolte regolarmente e sono state riepilogate nel verbale prot. n. 29747 del 05/02/2024 agli atti della procedura di gara e che la documentazione successivamente è stata trasmessa alla Commissione giudicatrice su memoria digitale al fine di facilitare e velocizzare le modalità di consultazione della stessa da parte della Commissione medesima;
- conclusi i lavori di valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice ha consegnato il verbale dei lavori delle sedute riservate al RUP, affinché tali documenti venissero conservati agli atti della presente procedura e si potesse procedere alle successive fasi di gara (verbale agli atti della procedura di gara - prot. n. 46200 del 20/02/2024);
- in data 21/02/2024, dalle ore 09:00, come da comunicazione telematica agli OO.EE (Registro di Sistema PI167993-23) si è svolta la terza seduta pubblica virtuale per l'apertura della busta "Offerta economica" (verbale agli atti della procedura di gara - prot. n. 50463 del 23/02/24);
- il RUP in tale seduta ha dato atto che gli operatori economici ammessi alla fase di valutazione economica pertanto risultano i seguenti:

Ragione Sociale	Partita IVA	Numero Lotto	Descrizione Lotto
NIKON EUROPE B.V.	IT07055380484	2	LOTTO 2 Microscopi
TECAN ITALIA SRL	it02750460962	3	LOTTO 3 Preparatore per colonnine SPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

WATERS S.P.A.	IT02438620961	4	LOTTO 4 Spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente APCI/ESI e completo di HPLC/UPLC
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	IT00801720152	5	LOTTO 5 Termociclatore Real-Time

In seduta riservata il RUP ha verificato la correttezza dei calcoli e regolarità delle offerte economiche dettagliate in ciascun Modulo Scheda offerta economica degli OO.EE ammessi al prosieguo della gara ed ha trasmesso le stesse anche alla Commissione giudicatrice, per il parere di correttezza e congruità tecnica che è risultato positivo (in atti); ed ha proceduto attraverso la funzione in SATER al calcolo economico;

Preso atto che la classifica finale, elaborata in automatico dalla piattaforma SATER, per ciascun lotto di gara, viene riepilogata nella tabella a seguire:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
2	NIKON EUROPE B.V.	Aggiudicatario proposto	92,00	62,00	30,00	41.100,00	44426,22	7,48707	3326,22
3	TECAN ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	98,00	68,00	30,00	56.757,00	57377,05	1,08066	620,05
4	WATERS S.P.A.	Aggiudicatario proposto	100,00	70,00	30,00	326.820,77	327868,85	0,31966	1048,08
5	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Aggiudicatario proposto	98,00	68,00	30,00	73.734,00	73770,48	0,04945	36,48

Dato atto che gli OO.EE. aggiudicatari di cui alla tabella sopra, hanno presentato in sede di offerta:

- Il modulo “*CHECK LIST DNSH - Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio del DNSH*” - debitamente compilato e sottoscritto, al fine di rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), che prevede la messa in atto di misure finalizzate ad evitare che gli acquisti finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) arrechino un danno significativo all’ambiente (Regolamento UE 2021/241);
- il “*Modulo autodichiarazione titolare effettivo*”, ai fini del rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio;
- Il modulo “*Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative*” nel quale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, gli OO.EE. hanno assunto l’obbligo previsto dall’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, ovvero che, qualora per l’esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità, provvederanno ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie, all’occupazione giovanile e all’occupazione femminile. Altresì hanno presentato e assunto gli obblighi, ove applicabili, previsti dall’art. 47, commi 2 - 3 - 3 bis, del D.L. 77/2021 in relazione alle pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura in oggetto agli OO.EE. di cui alla tabella sopra, ai prezzi unitari riportati nelle relative Schede offerte economiche conservate in atti;

Precisato che:

- l’aggiudicazione della presente procedura deve avvenire entro e non oltre il 31/03/2024 e la stipula dei singoli contratti necessariamente deve avvenire entro e non oltre il 30/06/2024, pena decadenza del finanziamento;
- la durata dell’appalto corrisponde per ciascun lotto di gara, al periodo di esecuzione del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk previsto per ciascun lotto per il periodo di garanzia dei Sistemi/Strumentazione, che a sua volta è subordinato all'esito positivo del collaudo delle apparecchiature, e da esso decorre;

- l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76 convertito in L. 120/2020, fermo restando che il contratto di Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk avrà la durata: di 36 mesi (per i lotti 2 e 5) e di 24 mesi (per i lotti 3 e 4), decorrenti dal collaudo con esito positivo delle apparecchiature/sistemi.
- sono previste opzioni, non oggetto di finanziamento e precisamente:

Lotto/Rif. OO.EE. AGGIUDICATARI		Descrizione Lotto/Rif	Quantità aggiudicata	Valore aggiudicato FINANZIATO per singolo RIF (IVA ESCLUSA)	Valore aggiudicato FINANZIATO per SINGOLO LOTTO INDIVISIBILE (IVA ESCLUSA)	Valore NON FINANZIATO opzione contratto manutenzione post garanzia	Valore revisione prezzi max 50% non finanziato
NIKON EUROPE B.V.		Microscopi			41.100,00	2.665,57 €	22.213,11 €
LOTTO 2	RIF A	Microscopio con telecamera	2	14.300,00 €			
	RIF B	Microscopio	1	9.000,00 €			
	RIF C	Invertoscopia	1	3.500,00 €			
TECAN ITALIA SRL		Preparatore per colonnine SPE			56.757,00	3.442,62 €	28.688,53 €
Lotto 3		Preparatore per colonnine SPE	1	56.757,00 €			
WATERS S.P.A.		Spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente APCI/ESI completo di HPLC/UPLC			326.820,77	19.672,13 €	163.934,43 €
Lotto 4		spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente APCI/ESI completo di HPLC/UPLC	1	326.820,77 €			
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.		Termociclatore Real-time			73.734,00	4.426,23 €	36.885,24 €
Lotto 5		Termociclatore Real-time	3	24.578,00 €			
TOTALI (IVA ESCLUSA)					498.411,77	30.206,56 €	251.721,31 €
TOTALI (IVA INCLUSA)					608.062,36		

Dato atto che:

- il Responsabile unico del Procedimento (RUP), individuato in relazione alla presente procedura, ai sensi dell'art 31 del D.lgs. 50/2016, come da atto di nomina prot. n. 228510 del 29.08.2023 è la dott.ssa Cinzia Mazzini dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL Romagna;
- l'U.O. Acquisti Beni Servizi, ai sensi degli artt. 81, 85 e 86, del D.lgs. 50/2016, ha già avviato con i controlli nei confronti degli OO.EE. aggiudicatari e l'aggiudicazione diverrà efficace in esito alle verifiche, in corso, circa il possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara/lettera di invito;
- la stipulazione del contratto di appalto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011;
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, e all'atto della stipulazione del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva, che verrà calcolata sull'importo del medesimo contratto, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;

Precisato che le condizioni di fornitura dei prodotti e degli strumenti aggiudicati, gli eventuali aggiornamenti tecnologici sono disciplinati dal capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e in

generale dalla documentazione di gara;

Considerato che:

- i Sistemi in contesto non sono oggetto del D.P.C.M. 11 luglio 2018 e che, per questa specifica fornitura, non sussistono convenzioni attive di Consip o dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, ai sensi della L. 488/99 e della L.R. Emilia-Romagna 11/2004 e s.m.i.;
- ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., i CIG relativi alla presente fornitura sono di seguito indicati:

N. Lotto	OO.EE aggiudicatario	CIG
2	NIKON EUROPE B.V.	A03AC7EF32
3	TECAN ITALIA SRL	A03AC7F00A
4	WATERS S.P.A.	A03AC800DD
5	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	A03AC811B0

Atteso che i verbali delle sedute pubbliche virtuali di apertura rispettivamente delle buste tecniche ed economiche e il verbale della Commissione giudicatrice relativi alla procedura aperta saranno trasmessi ai partecipanti congiuntamente al presente atto di aggiudicazione attraverso la piattaforma SATER;

Precisato che si ottempererà agli obblighi di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., come da comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 dicembre 2023, che prevede per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data, la comunicazione tempestiva dei dati alla BDNCP tramite SIMOG, si provvederà altresì agli adempimenti previsti in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" pubblicando il presente provvedimento nonché quant'altro necessario;

Precisato che il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 49/2018 e della procedura aziendale PA226 "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC", che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, è stato indicato nella persona dell'Ing. Stefania Magnani dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica;

Dato atto che la spesa dell'acquisizione in oggetto è finanziata con i fondi assegnati all'Ausl della Romagna con DGR n. 2172 del 12.12.2023, per un importo pari ad € 498.411,77 (IVA esclusa) ed € 608.062.36 (IVA inclusa) per l'aggiudicazione a OO.EE. diversi della procedura di gara aperta distinta in 5 lotti per gli importi di seguito indicati:

Numero Lotto	O.E. aggiudicatario	IMPORTO AGGIUDICATO FINANZIATO
2	NIKON EUROPE B.V.	41.100,00
3	TECAN ITALIA SRL	56.757,00
4	WATERS S.P.A.	326.820,77
5	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	73.734,00
TOTALE IVA ESCLUSA		498.411,77
TOTALE IVA INCLUSA		608.062,36

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile del Procedimento e del Responsabile di S.S. che sottoscrivono in calce;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale del 25/07/2023 n. 257 con oggetto "Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tutto ciò premesso e motivato,

DETERMINA

per le motivazioni su esposte che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute pubbliche, e del verbale delle sedute riservate della Commissione giudicatrice (in atti della Stazione Appaltante);
2. di procedere, per i motivi esposti in premessa ed esplicitati nei verbali sopra citati, all'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per un importo complessivo pari ad euro 498.411,77 (IVA esclusa) ed euro 608.062,36 (IVA inclusa), la cui spesa è finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, e vincolata ai fondi di cui alla DGR n. 2172 del 12.12.2023, ai seguenti OO.EE.:

Numero Lotto	O.E. aggiudicatario	IMPORTO AGGIUDICATO FINANZIATO i.e
2	NIKON EUROPE B.V.	41.100,00
3	TECAN ITALIA SRL	56.757,00
4	WATERS S.P.A.	326.820,77
5	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	73.734,00
TOTALE aggiudicato IVA ESCLUSA		498.411,77
TOTALE aggiudicato IVA INCLUSA		608.062,36

3. di prendere atto della compatibilità con il budget assegnato finanziato con i fondi di cui alla DGR n. 2172 del 12.12.2023, di cui si terrà conto nei rispettivi bilanci di competenza per le rispettive quote;
4. di disporre la data di avvio delle forniture di cui ai lotti 2 – 3 – 4 – 5 dalla data di adozione del presente atto ai sensi dell'art 8, comma 1 lett. a del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 1° settembre 2020, n. 120 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108 del 29 luglio, stante l'inapplicabilità del termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che la stipulazione dei contratti di appalto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, già avviate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011;
6. di dare atto altresì che la stipula dei contratti necessariamente deve avvenire entro e non oltre il 30/06/2024 pena decadenza del finanziamento;
7. di disporre che la durata dell'appalto pari a 24 mesi (per i lotti 3 e 4) e 36 mesi (per i lotti 2 e 5), corrisponde al periodo di esecuzione del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk previsto per il periodo di garanzia dei Sistemi/Strumentazione aggiudicati, e che a sua volta è subordinato all'esito positivo del collaudo della strumentazione/dispositivi, e da esso decorre;
8. di attestare che i CIG per l'Ausl della Romagna, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono i seguenti:

N. Lotto	O.E. aggiudicatario	CIG
2	NIKON EUROPE B.V.	A03AC7EF32
3	TECAN ITALIA SRL	A03AC7F00A

4	WATERS S.P.A.	A03AC800DD
5	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	A03AC811B0

9. di precisare che le condizioni di fornitura dei prodotti aggiudicati, gli aggiornamenti tecnologici sono disciplinati dal capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e in generale dalla documentazione di gara;
10. di precisare che i verbali della seduta pubblica virtuale di apertura rispettivamente delle buste tecniche ed economiche, nonché i verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, verranno conservati agli atti e saranno trasmessi ai partecipanti congiuntamente al presente atto di aggiudicazione attraverso la piattaforma SATER;
11. di precisare che si ottempererà agli obblighi di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., come da comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 dicembre 2023, che prevede per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data, la comunicazione tempestiva dei dati alla BDNCP tramite SIMOG, si provvederà altresì agli adempimenti previsti in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" pubblicando il presente provvedimento nonché quant'altro necessario;
12. di dare atto che l'importo effettivo da accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, in coerenza con il Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", nel rispetto delle Linee guida regionali per la definizione delle procedure amministrativo contabili delle Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2022/0299960/A del 7.11.2022, della nota della Direzione amministrativa prot. n. 2022/0347896/P del 29/12/2022, ed in coerenza con il Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021 - è calcolato sulla base della % fondo di cui alla Tabella b) dell'art. 9 del predetto Regolamento (determina di indizione n. 3861 del 18/12/2023 punto 4 del dispositivo) corrispondente all'80% di euro 503.442,60 valore economico complessivo dell'importo a base d'asta al netto del lotto n. 1 andato deserto, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021, e che pertanto l'importo complessivo di accantonamento al fondo è rideterminato in € 4.027,54 da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 (conto GAAC 1753306501) che viene ripartito per competenza come segue:
 - € 1.562,68 nell'anno 2024 (anno di aggiudicazione), relativamente alla fase di programmazione, progettazione e affidamento della gara;
 - € 588,02 nell'anno 2024, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
 - € 784,03 nell'anno 2025, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
 - € 784,03 nell'anno 2026, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
 - € 196,01 nell'anno 2027, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione
13. di dare conseguentemente atto che è rideterminato l'importo effettivo da accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, precedentemente accantonato con determina di indizione n. 3861 del 18.12.2023 (di cui al punto 4 del dispositivo);
14. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato in relazione alla presente procedura, come da atto di nomina prot. n. 0228510 del 29.08.2023 è la dott.ssa Cinzia Mazzini dell'U.O. Acquisti Beni e servizi dell'Azienda Usl della Romagna;
15. di precisare che con la medesima nota di cui sopra venivano individuati gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, per gli effetti di quanto previsto dall'art. 113 del Codice, precisando che la corresponsione degli incentivi è subordinata al

rispetto delle condizioni previste dal Codice, dal regolamento attuativo aziendale e/o di altre istruzioni interne, e comunque limitatamente alle attività tecniche effettivamente svolte connesse all'intervento di cui all'oggetto;

16. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 49/2018 e della procedura aziendale PA226 "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC", che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, è stato indicato nella persona dell'Ing. Stefania Magnani dell'UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica;
17. di disporre la trasmissione del presente atto, unitamente a tutti i documenti sopraelencati ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, a mezzo della piattaforma SATER;
18. di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
19. altresì di essere a conoscenza che ai sensi del Reg. (UE) n.514/2014 art. 5 comma 7 *"La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici"*;
20. di prendere atto che le modalità di approvvigionamento prevedono il conseguimento di obiettivi a livello nazionale ed europeo, come meglio di seguito evidenziati, pena decadenza del finanziamento:

Milestone/Target	Descrizione	Data fine prevista
Pubblicazione procedura di gara	Pubblicazione delle gare d'appalto	31/12/2023
Aggiudicazione	Adozione dell'atto di aggiudicazione della procedura di gara	31/03/2024
Stipula del contratto	Sottoscrizione dei singoli contratti	30/06/2024

21. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

Dipartimento Medicina Di Laboratorio E Trasfusionale
U. O. Fisica Medica Ed Ingegneria Clinica
Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economiche

Impronta digitale degli allegati:

Il Responsabile Del Procedimento
Cinzia Mazzini

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Avv. Morris Montalti

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi
Acquisitivi
Dott.ssa Paola Baronio