

Pubblicazione N. 2529/2026

Determinazione n. 2222 del 03/08/2026 ad oggetto:


ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE DA INSTALLARE SU PLATEA DI FONDAZIONE REALIZZATA NEI CANTIERI OSCO DI CESENATICO E CDC DI CASTROCARO: - INTERVENTO PNRR MISSIONE 6 SALUTE (M6) - COMPONENTE 1 (C1) - 1.3 - OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CESENATICO (FC) - NUOVA COSTRUZIONE - CUP: G21B21005540001; - INTERVENTO PNRR MISSIONE 6 SALUTE (M6) - COMPONENTE 1 (C1) - 1.1 - CASA DELLA COMUNITÀ DI CASTROCARO (FC) - NUOVA COSTRUZIONE - CUP: G81B21007560001. AFFIDAMENTO

Hash determinazione: afc0ebd6ecbffc78cf8d5fd768b72fc94e19086c

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 03/08/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è stato inviato in data 03/08/2026 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Attività' Tecniche Forlì - Cesena

Oggetto: ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE DA INSTALLARE SU PLATEA DI FONDAZIONE REALIZZATA NEI CANTIERI OSCO DI CESENATICO E CDC DI CASTROCARO: - INTERVENTO PNRR MISSIONE 6 SALUTE (M6) - COMPONENTE 1 (C1) - 1.3 - OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CESENATICO (FC) - NUOVA COSTRUZIONE - CUP: G21B21005540001; - INTERVENTO PNRR MISSIONE 6 SALUTE (M6) - COMPONENTE 1 (C1) - 1.1 - CASA DELLA COMUNITÀ DI CASTROCARO (FC) - NUOVA COSTRUZIONE - CUP: G81B21007560001. AFFIDAMENTO

ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE DA INSTALLARE SU PLATEA DI FONDAZIONE REALIZZATA NEI CANTIERI OSCO DI CESENATICO E CDC DI CASTROCARO: - INTERVENTO PNRR MISSIONE 6 SALUTE (M6) - COMPONENTE 1 (C1) - 1.3 - OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CESENATICO (FC) - NUOVA COSTRUZIONE - CUP: G21B21005540001; - INTERVENTO PNRR MISSIONE 6 SALUTE (M6) - COMPONENTE 1 (C1) - 1.1 - CASA DELLA COMUNITÀ DI CASTROCARO (FC) - NUOVA COSTRUZIONE - CUP: G81B21007560001. AFFIDAMENTO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

Richiamata la seguente normativa:

- D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. ed in particolare:
 - l'art. 50 comma 1, che stabilisce che “...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro”;
 - l'art. 17 comma 1, che stabilisce, tra l'altro, che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre...”;
 - l'art. 17 comma 2 stabilisce che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al c. 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta...”;
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 15/03/2024 ad oggetto: “Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” e la nota prot. 0053519/2025 del 27/02/2025;

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 07/06/2022 ad oggetto: “MODIFICHE ASSETTO ORGANIZZATIVO AUSL ROMAGNA: RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ TECNICHE ED ISTITUZIONE AREA DIPARTIMENTALE “ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO”, con la quale è stata istituita l'Area Dipartimentale denominata “ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO” nonché, tra l'altro, l'Unità Operativa Complessa U.O. ATTIVITA' TECNICHE FORLÌ'-CESENA, operativa dal 02/11/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 13/09/2022 ad oggetto: “ATTRIBUZIONE INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “U.O. ATTIVITA' TECNICHE FORLÌ'-CESENA”, con la quale è stato attribuito l'incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa “U.O. Attività Tecniche Forlì-Cesena” all'Ing. Alessandra Montalti;

Visti:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito semplicemente PNRR) approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione Europa - piano definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo - che comprende 6 missioni, tra cui:
 - la Missione 6 “Salute” (M6) - Componente 1 (C1) - Investimento 1.1 “Case della Comunità (CdC) e presa in carico della persona”

- la Missione 6 "Salute" (M6) - Componente 1 (C1) - Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'Assistenza Sanitaria Intermedia e delle Strutture (Ospedali di Comunità) (OdC)"
- Il Decreto-Legge 6 maggio 2021 n.59 recante misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n.101, che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti complementari (di seguito semplicemente PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021, che, tra l'altro, definisce gli obiettivi e i traguardi temporali entro cui i citati interventi dovranno essere attuati, individuando, a pena di decadenza dal relativo finanziamento, le date di raggiungimento dei singoli target;
- il decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2022, recante la "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", con il quale sono ripartite a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di soggetti attuatori, le risorse del PNRR e del Piano complementare PNC destinate alla realizzazione degli interventi a regia del Ministero della Salute e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano relativamente alla Componente 1 e 2 della Missione 6 Salute;
- la DGR 71 del 24/01/2022 ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute – Primi provvedimenti organizzativi";
- la DGR 219 del 21/02/2022 ad oggetto: "PNRR Missione 6 Salute – Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi;
- la DGR n. 683 del 04/05/2022 ad oggetto concessione e impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie di una prima quota delle risorse previste dal PNRR e PNC missione 6 salute, per attività di progettazione e lavori. Accertamento delle entrate;
- la DGR 811 del 23/05/2022 ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale";
- la DGR n. 2380 del 27/12/2022 ad oggetto "Concessione e impegni di spesa a favore delle Aziende sanitarie delle risorse finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui alla Missione 6 - Salute, per l'avvio degli interventi previsti nel cis come da cronoprogramma per l'anno 2022. Contestuale accertamento delle entrate.
- la deliberazione del Direttore Generale Ausl della Romagna n. 123 del 30.03.2023 ad oggetto "INTERVENTI STRUTTURALI RIENTRANTI NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E NEL PIANO COMPLEMENTARE MISSIONE 6 SALUTE (M6) COMPONENTE 1 (C1): 1.1. CASE DELLA COMUNITA' (CdC) - 1.3. OSPEDALI DI COMUNITA' (OdC) E COMPONENTE 2 (C2) 1.2. VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE. DETERMINAZIONI."
- la DGR n. 1504 del 22.09.2025 ad oggetto PNRR M6 C1 INVESTIMENTI 1.1 "CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA" E 1.3 "RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - PRIMA ASSEGNAZIONE DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE (LR 9/2025) - IMPEGNI DI SPESA - CUP RIPORTATI NEGLI ALLEGATI";
- la DGR N. 1654 DEL 20.10.2025 PNRR M6 C1 INVESTIMENTI 1.1 "CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA" E 1.3 "RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - SECONDA ED ULTIMA ASSEGNAZIONE DEL

COFINANZIAMENTO REGIONALE (LR 9/2025) - NUOVI IMPEGNI DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DELIBERAZIONE 1504/2025 - CUP RIPORTATI NEGLI ALLEGATI;

Richiamate:

- la DGR 71/2022 nella quale si stabilisce, tra l'altro, di delegare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano Complementare riferiti alla Regione Emilia-Romagna;
- la Delibera nr. 68 del 25/02/2022 ad oggetto: "Interventi rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 Salute (M6) Componente 1 – (C1) 1.1 Case della Comunità (CdC), 1.2 Centrali Operative Territoriali (COT) Strutture e 1.3 Ospedali di Comunità (OsCo) e componente 2 (C2) 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Approvazione";
- la Deliberazione del DG n. 460 del 22/12/2022 ad oggetto "DGR n. 811 del 23.05.2022 ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria Delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale". Deliberazioni del Direttore Generale Ausl della Romagna n. 68 del 25.02.2022, n. 94 del 23.03.2022 e n. 122 del 14.04.2022. Determinazioni";

Considerato che gli Interventi per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Cesenatico e della Casa di Comunità di Castrocaro rientrano nell'elenco dei progetti inseriti ed autorizzati da realizzarsi con l'utilizzo dei fondi PNRR MISSIONE 6 SALUTE (M6) - COMPONENTE 1 (C1) - 1.3 - OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CESENATICO (FC) - NUOVA COSTRUZIONE - CUP: G21B21005540001 – e - PNRR MISSIONE 6 SALUTE (M6) - COMPONENTE 1 (C1) - 1.1 - CASA DELLA COMUNITÀ DI CASTROCARO (FC) - NUOVA COSTRUZIONE - CUP: G81B21007560001.

Preso atto delle milestones e dei targets relativi alle CdC e agli OdC ed agli interventi di miglioramento e adeguamento sismico come da Piano Operativo regionale caricato su piattaforma AGENAS;

Considerata la specificità degli interventi e valutati i tempi di realizzazione dettati dalle milestones e targets relativi agli interventi autorizzati con fondi PNRR, al fine di garantire il funzionamento complessivo delle strutture anche in adempimento alle tempistiche richieste e di consentire la fornitura elettrica necessaria attraverso la realizzazione di cabine elettriche come richiesto da Enel , si rende necessario procedere celermente con la fornitura e posa di cabine prefabbricate destinate a Cabine Elettriche;

Visto quanto sopra occorre individuare una ditta specializzata nel settore di cui trattasi, cui affidare, nello specifico, la fornitura e posa di manufatti prefabbricati in CAV destinati a Cabina Elettrica a norma ENEL DG 2092 ed. 3ª completa di fondazione a vasca da installare presso le sedi delle nuove costruzioni dell'Ospedale di Comunità di Cesenatico, in corso di completamento, e della Casa di Comunità di Castrocaro.

Vista la quantificazione presunta dell'importo complessivo della spesa quantificata di importo inferiore a € 150.000,00, considerato l'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ricorrono i presupposti per procedere con affidamento diretto di quanto in oggetto del presente provvedimento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto, vista altresì l'esiguità della spesa, non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto quanto sopra, è stata appositamente contattata la Società PREFABBRICATI SANTERNO – S.R.L., con sede legale in Via Budrione nr. 14 - 47122 - Forlì (FC) - CF/P.IVA 02624340408, in quanto ditta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per richiedere un preventivo di spesa per l'esecuzione, nei tempi richiesti, dei lavori oggetto del presente provvedimento;

Analizzata la proposta della Società PREFABBRICATI SANTERNO – S.R.L. (acquisita agli atti AUSL con prot. n. 0054099/2026 e 0054155/2026 del 26/02/2026) e valutati i requisiti di ordine tecnico-organizzativo e la comprovata esperienza nel settore, si ritiene che PREFABBRICATI SANTERNO – S.R.L., con sede legale in Via Budrione nr. 14 - 47122 - Forlì (FC) - CF/P.IVA 02624340408, rappresenti la soluzione più idonea per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'oggetto, per una spesa complessivamente pari ad euro 78.988,00 al netto dello sconto concesso, oltre euro 1.612,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa;

Visto quanto sopra, è stata avviata, sulla base del preventivo ricevuto, procedura di affidamento diretto sulla piattaforma regionale SATER di Intercent-ER, come da Registro di Sistema n. **PI307466-26**, invitando, con nota prot. n. 0164203/2026 del 17/06/2026, la Società PREFABBRICATI SANTERNO – S.R.L., a presentare offerta, sulla base delle condizioni ivi pubblicate e richiedendo la trasmissione della seguente documentazione oltre all'offerta economica, il cui modello è presente a portale, entro il giorno 01/07/2026 alle ore 18:00:

- Lettera Invito, da firmare per presa visione ed accettazione;
- Modulo dichiarazioni sostitutive amministrative;
- Patto di integrità;
- Modulo tracciabilità dei flussi finanziari;
- Scheda fornitore;
- Capitolato Speciale d'Appalto, da firmare per presa visione ed accettazione;
- DGUE, come generato da SATER;
- Copia polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità;
- (Eventuale) Documento attestante i poteri di firma di chi sottoscrive la documentazione e impegna l'Operatore Economico nel caso in cui non sia il legale rappresentante;
- (Eventuale) Copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale.

Considerato che, entro la data prescritta, è pervenuta, sulla piattaforma telematica SATER, l'offerta Registro di Sistema n. PI331961-26, con la quale la Società PREFABBRICATI SANTERNO – S.R.L. accorda una miglioria sul preventivo presentato, per una spesa complessivamente pari ad **euro 78.880,00 al netto dello sconto concesso, oltre euro 1.612,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa;**

Preso atto della regolarità e della congruità dell'offerta presentata, in relazione alle prestazioni richieste, alla disponibilità e tempistiche di espletamento dei lavori, si ritiene di affidare alla Società PREFABBRICATI SANTERNO – S.R.L., con sede legale in Via Budrione nr. 14 - 47122 - Forlì (FC) - CF/P.IVA 02624340408, l'esecuzione dei lavori in oggetto per una spesa complessivamente pari ad euro 78.880,00 al netto dello sconto concesso, oltre euro 1.612,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa;

Precisato che i lavori in questione saranno disciplinati dai patti e dalle condizioni previsti nella documentazione di gara trasmessa all'operatore economico sulla piattaforma SATER (Registro di Sistema n. PI307466-26);

Dato, altresì, atto che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, è individuato l'Arch. Davide Brugè – Architetto Dirigente in servizio presso l' UO Attività Tecniche di Forlì-Cesena, mentre quale DL (Direttore dei Lavori), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati formalmente individuati:
 - per l'ODC di Cesenatico l'Ing. Dario Arnone-Studio Plicchi;
 - per la CDC di Castrocaro l'Ing. Camillo D'Angelo-Studio Yuppies;
 infine quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono stati formalmente individuati:
 - per l'ODC di Cesenatico l'Arch. Federico Volteggiani;
 - per la CDC di Castrocaro il Geom. Johnny Malagoli;
- sono state effettuate, attraverso FVOE, le verifiche inerenti alle dichiarazioni di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. rilasciate dall'aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta;
- è stato verificato, altresì, il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo;
- all'affidamento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG/CUP:
 - OSPEDALE DI COMUNITÀ di CESENATICO (FC) – CIG: **BC5E7E08A8** e CUP: G21B21005540001
 - CASA DELLA COMUNITÀ di CASTROCARO (FC) – CIG: **BC5E7E1973** e CUP: G81B21007560001
- l'O.E. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 7;
- i lavori dovranno essere svolti secondo le tempistiche previste dalla documentazione di gara e comunque in coordinamento con il RUP/DL;
- il pagamento verrà effettuato ai sensi della vigente normativa, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione ed esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il CCNL applicato - così come indicato dalla S.A. e confermato dall'O.E. - è il CCNL Confindustria Laterizi e Manufatti Industria

Rilevato che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, pari ad euro **80.492,00** oltre SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti PNRR – PNC Missione 6 Salute, di cui alla DGR n. 683 del 04/05/2022, alla DGR n. 811 del 23/05/2022 e alla DGR 2380 del 27/12/2022;

F.to Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali nonché la compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso, da parte del Responsabile del procedimento che sottoscrive in calce;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Precisato che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Vista la Deliberazione n. 257 del 25.07.2023 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento” e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di approvare l'esito della procedura e tutti i relativi allegati acquisiti agli atti con prot. n. 0164203/2026 del 17/06/2026, per l'*Esecuzione di lavori di realizzazione e posa di cabine elettriche prefabbricate da installare su platea di fondazione realizzata nei cantieri Osco di Cesenatico e CdC di Castrocaro* - intervento PNRR missione 6 salute (M6) - componente 1 (C1) - 1.3 - Ospedale di Comunità di Cesenatico (FC) - Nuova Costruzione - CUP: G21B21005540001 – e - intervento PNRR missione 6 salute (M6) - componente 1 (C1) - 1.1 - Casa della Comunità di Castrocaro (FC) - Nuova Costruzione - CUP: G81B21007560001”, recependone integralmente i contenuti, come risultanti dalla procedura SATER Registro di Sistema PI307466-26 del 18/06/2026;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione di quanto in oggetto alla Società PREFABBRICATI SANTERNO – S.R.L., con sede legale in Via Budrione nr. 14 - 47122 - Forlì (FC) - CF/P.IVA 02624340408, l'esecuzione dei lavori in oggetto per una spesa complessivamente pari ad euro **78.880,00** al netto dello sconto concesso, oltre euro 1.612,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa;
3. Di precisare che l'importo totale dell'appalto è pari a complessivi € 80.492,00 IVA esclusa ed è così suddiviso:
 - OSPEDALE DI COMUNITÀ di CESENATICO (FC) - CUP: G21B21005540001
€ 53.650,00 IVA esclusa, di cui € 1.096,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
 - CASA DELLA COMUNITÀ di CASTROCARO (FC) - CUP: G81B21007560001
€ 25.230,00 IVA esclusa, di cui € 516,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Di precisare che i lavori dovranno essere svolti secondo le tempistiche previste dalla documentazione di gara e comunque in coordinamento con il RUP/DL;
5. Di precisare che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 163/2010 e s.m.i., all'affidamento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG/CUP:
 - OSPEDALE DI COMUNITÀ di CESENATICO (FC) – CIG: BC5E7E08A8 e CUP: G21B21005540001
 - CASA DELLA COMUNITÀ di CASTROCARO (FC) – CIG: BC5E7E1973 e CUP: G81B21007560001
6. Di precisare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre;
7. Di dare atto che quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, è individuato l'Arch. Davide Brugè – Architetto Dirigente in servizio presso l' UO Attività Tecniche di Forlì-Cesena, mentre quale DL (Direttore dei Lavori), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati formalmente individuati:
 - per l'ODC di Cesenatico l'Ing. Dario Arnone-Studio Plicchi;
 - per la CDC di Castrocaro l'Ing. Camillo D'Angelo-Studio Yuppies;infine quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono stati formalmente individuati:
 - per l'ODC di Cesenatico l'Arch. Federico Volteggiani;
 - per la CDC di Castrocaro il Geom. Johnny Malagoli;

8. Di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, pari ad euro **80.492,00** oltre SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti PNRR – PNC Missione 6 Salute, di cui alla DGR n. 683 del 04/05/2022, alla DGR n. 811 del 23/05/2022 e alla DGR 2380 del 27/12/2022;
9. Di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;

Di inviare il presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

U. O. Attivita' Tecniche Forli' - Cesena
U. O. Attivita' Tecniche Ravenna
U. O. Attivita' Tecniche Rimini
S. S. D. Gestione Amministrativa Attivita' Tecniche E Patrimonio

Impronta digitale degli allegati:

Nessun allegato

Il Responsabile Del Procedimento
Davide Bruge'

Il Direttore U. O. Attivita' Tecniche Forli' -
Cesena
Ing. Alessandra Montalti