



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Provvedimento unico di affidamento art. 17 c. 2 D.Lgs. n. 36/2023

- All'Ufficio Ordini
U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica
- Al DEC Ing. Stefania Magnani
- U.O. Bilancio e Flussi finanziari
- Al Collegio Sindacale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO per la Fornitura di HOLTER PRESSORI per le esigenze delle CASE DI COMUNITA' DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA di cui all'elenco allegato, nell'ambito degli interventi PNRR M6 C1 INVESTIMENTI 1.1 "CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA" E 1.3 "RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA')"

Importo € 34.200,00 (Iva esclusa). – Rif. 82

CUP: i codici CUP riferiti al presente affidamento sono indicati nel prospetto riportato all'Al I)

CIG: BA41EACC47

CPV: 38423000-6 - Strumenti di misura della pressione

Procedura ai sensi del REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 36/2023), approvato con Deliberazione n. 86 del 15/03/2024 dell'Azienda USL della Romagna

A.D. Intercent-ER PI 055198-26

DUVRI: no

Informativa consegna: sì

Normativa di riferimento

- D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021, che disciplina l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, che disciplina le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed istituisce l'Unità di Missione per il PNRR (UNPNRR);
 - il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 (pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2022), recante la "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per i progetti del PNRR e del PNC"
 - la Circolare MEF del 11 agosto 2022, n. 30 "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" - Vers. 1.0 (agosto 2022);
 - la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) - di cui all'art. 56, c. 2 del D.L. 77/2021 e s.m.i. - per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 e il relativo Piano Operativo Regionale (allegato ad esso quale parte integrante e sostanziale) è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna in data 31.05.2022

- la Circolare MEF-RGS 181858/2022 del 28 giugno 2022 avente ad oggetto “Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle Amministrazioni titolari di misure” e relativi Allegati
- le Linee Guida per l’utilizzo dei loghi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 6-Salute, per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori e beneficiari, redatte in considerazione del Regolamento (UE) 2021/241 e della Circolare MEF-RGS 181858/2022 del 28/06/2022;
- Circolare RGS del 14 maggio 2024, n. 22 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” che ha aggiornato la precedente Circolare RGS del 13 ottobre 2022 n.33;
- la Circolare MEF del 15 settembre 2023 n. 27 recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
- la Circolare MEF del 28/03/2024 n. 13 (che integra la precedente Circolare MEF del 11 agosto 2022, n. 30) recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”.
- il Codice dei Contratti Pubblici (di cui al D.Lgs. 36/2023 e al precedente D.Lgs. n. 50/2016) quale riferimento normativo per la disciplina e la regolamentazione delle procedure di affidamento (e/o di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di acquisto nazionali e/o regionali) avviate dai Soggetti attuatori e/o delegati, al fine di dare attuazione ai Progetti approvati e finanziati dalle risorse PNRR-PNC;
- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 364/2025 ad oggetto: INTERVENTI STRUTTURALI PNRR M6 C1 INVESTIMENTI 1.1 "CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA" E 1.3 "RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ). RIMODULAZIONI QUADRI ECONOMICI/FINANZIARI. (DGR N. 1504/2025 E DGR 1654/2025). La Deliberazione riporta in allegato l’elenco dei CUP, con relativo importo finanziato e Responsabile di Progetto

Atti presupposti

Richiesta di acquisto trasmessa dal Dott. Ing. Paolo Cenni, Responsabile SS Gestione e Tecnologie Biomediche Ambito Rimini, con mail del 15/01/2026 (agli atti)

Lettera di richiesta offerta PNRR CDC OSCO per la Fornitura di HOLTER PRESSORI per le esigenze delle CASE DI COMUNITA’ DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA di cui all’elenco allegato, nell’ambito degli interventi PNRR M6 C1 INVESTIMENTI 1.1 “CASE DELLA COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA” E 1.3 “RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA’)” trasmessa a mezzo mail il 04/02/2026

Motivazioni

Rilevato che con riferimento all'attività di informazione e pubblicità dei finanziamenti erogati, l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce che i destinatari dei finanziamenti rendono nota l'origine degli stessi e ne assicurano la visibilità anche attraverso il logo dell'Unione Europea e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU*», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e gli utenti/cittadini;

con nota prot. RER n. 24/02/2023.0179714.U, il Settore Risorse Umane e Strumentali, Infrastrutture – Area Monitoraggio Attuazione Investimenti PNRR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, in relazione alla necessità di supportare il Responsabile di ciascun investimento circa i controlli ordinari sulla completezza, adeguatezza e conformità alle normative comunitaria e nazionale della documentazione inerente alla procedura di approvvigionamento da cui origina la spesa da rendicontare, ha trasmesso, alle Aziende Sanitarie, apposite check list fornite dall'UMPNRR –Ufficio di Rendicontazione e Controllo - del Ministero della Salute ed allegate alle relative Linee Guida Ministeriali ("*All. 5.1_Checklist_ procedura gara*") e ("*All. 5.2_Checklist_adesione AQ*") da utilizzare per effettuare i controlli amministrativi relativi all'eprocure di approvvigionamento per l'attuazione degli interventi PNRR/PNC;

Considerato che nelle check list sono esplicitati gli obblighi e i principi PNRR, ove applicabili, come di seguito riportati

l'indicazione del luogo fisico ed informatico di archiviazione e conservazione dei documenti, dicarattere amministrativo, tecnico e contabile;

- il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea, all'iniziativa Next Generation EUE la presenza della frase "*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU*";
- la presenza del logo dell'Unione Europea, come indicato nelle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- l'indicazione precisa delle fonti finanziarie PNRR, Missione, Componente, Investimento/Sub-Investimento;
- le indicazioni e i riferimenti normativi contenuti dalla circolare RGS: "Recante istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente denominato "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
- il rispetto dei target e delle milestone associati all'intervento;
- il principio di addizionalità;
- il rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 Reg. 2021/241 UE;

Visto il Protocollo d'Intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – sottoscritto tra "Comando Provinciali Guardia di Finanza di Ravenna – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Rimini – Comando Provinciali Guardia di Finanza di Forlì" e "dall'Azienda USL della Romagna" (prot. n. 0070197 del 15/03/2023), la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione e

rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;

Atteso che:

- l'AUSL della Romagna si impegna a gestire gli investimenti, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale da parte dell'ISS e si impegna, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione da parte di RER, che a sua volta deve ottenerla dall'ISS e dal Ministero della Salute, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounionale;
- il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o degli obblighi di rendicontazione comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 1 comma 7-bis del decreto-legge 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti:

Considerato che

Per le forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l'U.O. competente è la Fisica Medica Ingegneria Clinica dell'AUSL della Romagna;

Con prot. n. 0038019/2026 del 10/02/2026 il Direttore Fisica medica e Ingegneria clinica Dott. Stefano Sanniti, ha individuato il RUP nella persona della Sig.ra Federica Fabbri e il DEC nella persona dell'Ing. Stefania Magnani

Dato atto che

In data 15/01/2026 il Dott. Ing. Paolo Cenni, Responsabile SS Gestione e Tecnologie Biomediche Ambito Rimini, ha inviato la Richiesta di acquisto per la fornitura di Holter pressori in oggetto dedicati alle Case della Comunità dell'Azienda USL della Romagna nell'ambito del PNRR M6 C1 I 1.1 e 1.3, di cui all'elenco CUP allegato, interpellando la ditta APPMED S.R.L. in alternativa al principio di rotazione dato che "l'apparecchio posposto è congruo con le necessità delle sedi di destinazione ed inoltre, dato il carattere di urgenza con il quale è necessaria la fornitura di questi apparecchi per l'apertura delle CDC in elenco, la tempistica di fornitura proposta, prevista entro 10gg dal ricevimento dell'ordine, permetterà di osservare l'iter di attivazione"

Con mail del 04/02/2026 è stata trasmessa alla ditta individuata la documentazione propedeutica all'affidamento in argomento

Con PEC ns prot. n. 0036832/2026 del 10/02/2026 e con PEC ns prot. n. 0045463/2026 del 18/02/2026 la ditta ha trasmesso la documentazione compilata e sottoscritta,

Verificata la correttezza e completezza della doc amministrativa inviata da APPMED S.R.L.

Tenuto conto che l'offerta economica e la documentazione tecnica presentate sono da considerarsi congrue come specificato dal Dott. Ing. Paolo Cenni con mail dell'11/02/2026 e dal DEC Ing Stefania Magnani con mail del 17/02/2026

Verificato che

l'O.E. aggiudicatario della procedura ha presentato in sede di offerta:

- Il modulo "CHECK LIST DNSH - Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio del DNSH" - debitamente compilato e sottoscritto, al fine di rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), che prevede la messa in atto di misure finalizzate ad evitare che gli acquisti finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) arrechino un danno significativo all'ambiente (Regolamento UE 2021/241);
- il "Modulo autodichiarazione titolare effettivo", ai fini del rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio;
- Il modulo "Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative" nel quale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l' O.E. ha assunto l'obbligo previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, ovvero che, qualora per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità, provvederà ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile; ha presentato e assunto gli obblighi, ove applicabili, previsti dall'art. 47, commi 2 - 3 - 3 bis, del D.L. 77/2021 in relazione alle pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC, e ha dichiarato *di impegnarsi, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.*

L'operatore economico ha altresì dichiarato:

- *che è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;*
- *di impegnarsi entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.*

Dato atto che:

- sono stati attivati i controlli da parte dell'U.O. Fisica medica ed Ingegneria Clinica, nei confronti dell'O.E. aggiudicatario ai sensi degli artt. 94,95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
- a seguito dell'affidamento si procederà alla stipula del contratto con firma digitale e trasmesso a mezzo PEC
- la spesa dell'acquisizione in oggetto è finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, con i fondi assegnati all'Ausl della Romagna con DGR n. 381 del 13 marzo 2023;
- Tutta la documentazione relativa alla presente procedura sarà conservata agli atti presso gli uffici dell'U.O.FMIC ed informaticamente nel *Protocollo aziendale Fascicolo N. 78/2026 DEL 04/02/2026*

- Secondo le vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL della Romagna - www.auslromagna.it nella sezione "Amministrazione Trasparente"

A seguito dell'istruttoria sopra riportata, vista l'offerta allegata al presente documento, si propone di assegnare la fornitura in oggetto alla ditta:

APPMED S.R.L. C.F./P.IVA 02704520341, Via TRAVERSETOLO, n. 193/B – 43123 PARMA (PR)

Criterio di assegnazione: Affidamento Diretto su Intercent-ER PI055198-26 a seguito di richiesta di acquisto inviata a mezzo mail il 15/01/2026 dal Dott. Ing. Paolo Cenni, Responsabile SS Gestione e Tecnologie Biomediche Ambito Rimini

Finanziamento: SPESA COMPRESA NEL PIANO INVESTIMENTI U.O. FMIC - finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, con i fondi assegnati all'Ausl della Romagna con DGR n. 381 del 13 marzo 2023

Fattore Produttivo e/o CoGe: REG. AA0203001 "Attrezzature Sanitarie"

CdC: CDC OSCO

per una spesa pari a € 34.200.00 (Iva esclusa), per una spesa totale di € 41.724,00 (con Iva 22%)

DEC: Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e della procedura aziendale PA226 "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC", il Direttore dell'Esecuzione, che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura di acquisizione, è individuato nell'Ing. Stefania Magnani della U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica, individuata con nomina prot. n. 0038019/2026 del 10/02/2026

Durata della garanzia: 18 mesi

come meglio specificato nella documentazione richiamata e allegata, per i seguenti motivi:

- ACQUISTO PREVISTO E COMPATIBILE CON BUDGET
- PROPOSTA CONFORME.

Il Responsabile del Procedimento

Federica Fabbri

F.to digitalmente

SI AUTORIZZA L'ACQUISIZIONE

Il Dirigente Amministrativo

Dott Marco Dradi

F.to digitalmente

Allegati:

- Richiesta di acquisto
- Lettera richiesta di offerta
- All I) Elenco CUP
- All M) MR/P01/02
- All P) Offerta economica